Zagospodarowanie terenu dla utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbedng infrastrukturg
techniczng — miejsce spotkan mieszkancéw
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Specyfikacja warunkow technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych do projektu zagospodarowanie
terenu dla utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbedng infrastrukturg techniczng — miejsce
spotkan mieszkancéow

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego

"Zagospodarowanie terenu w zakresie Czesci 6, tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbedng infrastrukturg techniczng — miejsce spotkan
mieszkancow”

1.2. Inwestor

Gmina Wieliszew z siedzibg w Wieliszewie przy ul. Modlifiskiej 1, 05-135 Wieliszew.

1.3. Jednostka projektowania

Firma ,Ogréd, Park, Krajobraz®” z siedzibg przy ul. Okopowej 45 m.77, 01-042 Warszawa, bedgca wiasnoscig
Jakuba Zemty, zamieszkatego przy ul. Ksiecia Janusza 41/43 m.29, 01-452 Warszawa i Tomasza Zwiecha
zamieszkatego przy ul. Malawskiego 3 m.57, 02-641 Warszawa.

1.4. Przedmiot i zakres robét budowlanych

= projektowany pawilon w technologii kontenerowej
o posadowienia kontenera
o wewnetrzne rozplanowanie
o wewnetrzne instalacje elektryczne
o wewnetrzne instalacje sanitarne
= projektowane instalacje sanitarne:
o przytgcze wody ze studnig wodomierza;
o zbiornik bezodptywowy z przytgczem kanalizacji sanitarnej;
= projektowane sieci elektryczne:
o przylgcze kablowe;
o zlgcze kablowe ZK z tablicg pomiarows;
o przepust kablowy AROT DVK 110;
= projektowane uksztattowanie terenu:
o wykopy;
o nasypy;
= projektowane nawierzchnie:
o rozbidrka istniejacych nawierzchni
o podjazd z betonowej kostki brukowej;
o pochylnia z betonowej kostki brukowej;
= projektowana szata roslinna:
o drzewa lisciaste;
o krzewy lisciaste;
o miejsca sadzenia przesadzanych krzewow;
o trawnik parkowy

1.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

= pawilon kontenerowy: 2,91% 73 m?

* npawierzchnie: 22,29% 559 m?
w tym:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej: 9,61% 241 m?
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- nawierzchnia betonowa podestu: 1,84% 46 m?
- nawierzchnia zwirowa: 5,50% 138 m?
- nawierzchnia piaszczysta: 5,34% 134 m?
= mata architektura i wyposazenie terenu: 3,15% 79 m?
w tym:
- sitownia na wolnym powietrzu: 2,43% 61 m?
- altana: 0,40% 10 m?
- stoty piknikowe: 0,28% 7 m?
- grill: 0,04% 1m?
» szata roslinna: 71,65% 1797 m?2
w tym:
- krzewy lisciaste i iglaste: 8,05% 202 m?
- trawnik parkowy: 10,37% 260 m?
- murawa piaskowa: 53,23% 1335 m?
RAZEM: 100,00% 2508 m?

1.6. Podstawa opracowania specyfikacji

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072);

PKN KATALOG POLSKICH NORM:;
WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA:

Dla zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu w zakresie Czesci 6, tj. opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbedng infrastrukturg
techniczng — miejsce spotkan mieszkancow”, wykonana na podstawie Umowy Nr 166/2016 zawartej w dniu
04.07.2016 r
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2. ROZWIAZANIA PROJKETOWE

Wszelkie pojecia dotyczace technologii i zakresu robdt sg zrozumiate i powszechnie zrozumiate.
Nie wystepujg pojecia wymagajgce indywidualnego definiowania.

2.1. Czes¢ architektoniczno-budowlana

2.1.1. Rodzaj robé6t wg wspélnego stownika zamoéwien

= 45212600-2 Roboty budowlane w zakresie pawilonéw. Posadowienie budynku/pawilonu o
powierzchni uzytkowej ok. 70 m2, w technologii kontenerowej, przeznaczonego na miejsce spotkan
mieszkancow, z niezbedng infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu.

= 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

= 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

= 45320000-6 Roboty izolacyjne

= 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgcji

= 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

= 45223821-7 Elementy gotowe

= 45223810-7 Konstrukcje gotowe

= 45212413-4 Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego

= 45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

= 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

= 44611000-6 Zbiorniki

= 45331210-1 Instalowanie wentylacji;

= 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza;

= 45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza.

2.1.2. Zakres roboét
= Budynek w technologii konturowej parterowy o konstrukcji modutowej szkieletowej (tzw.
kontenerowy)
= QOgrzewanie i wentylacja
= Konstrukcja

2.1.3. Normy

= 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

= 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw;

= PN-EN 12792:2004 (U) Wentylacja budynkéw;

= PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3.

= PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztéw.

= PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.

= PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

= PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw.

= PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw.

= PN-EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z
ksztattownikow i blach profilowanych na zimno.

= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

= PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.

= PN-74/B-02009 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

= PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

= PN-77/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia wiatrem.
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= PN-90/B-03020 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

= PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

= PN-85/B-03215:1998 Konstrukcje stalowe, Potgczenia z fundamentami, Projektowanie i Wykonanie.

Uwaga

Wszystkie prace montazowe wykonywac zgodnie z :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”

2.1.4. Obmiar dla robét dla budynku kontenerowego
= Zestaw 5 ram konteneréw budowalnych
= Powierzchnia zabudowy 73,72 m2
= Powierzchnia ogdlna 87,41 m2
= Powierzchnia uzytkowa 66,73 m2
= Kubatura203,20 m3

2.1.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatéw dla budynku kontenerowego

Budynek ma stuzy¢ jako miejsce spotkan mieszkancow m. Olszewnica Nowa. W budynku przewidziano sale
spotkan, tazienke, kuchnie i pomieszczenie techniczne.

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa [m?]
1. Sala posiedzen 51,32

2. Pomieszczenie techniczne 5,37

3. Kuchnia 5,02

4, tazienka 5,02

RAZEM: 66,73

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forma architektoniczna obiektu ma $Scisty zwigzek z przyjeta technologia wykonania polegajgcg na
zastosowaniu do budowy konstrukcji elementéw modutowych w postacie ram konteneréw budowlanych.
Budynek skfada sie pieciu sztuk konteneréw ustawionych w formie parterowej bryty o ptaskim dachu. Rzut
budynku jest prostokgtem, Sciany podiuzne sg przeszklone catkowicie w sali spotkan (dopuszcze sie
przeszklenia czesciowe opisane w punkcie 5.3.). W czesci technicznej i sanitarnej przewidziano czesciowe
przeszklenia szktem matowym. Sciany szczytowe budynku zaprojektowano jako petne. Poziom podiogi nie
styka sie z terenem istniejgcym. Budynek ustawiony jest na stupach Zelbetowych, a podtoga oparta jest na
ruszcie stalowym ram konteneréw. Wejscie do budynku przewidziano od strony zachodniej po pochylni o
nachyleniu <8% prowadzgcej na podest.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Fundamenty: stopy i stupy Zelbetowe.

Sciany zewnetrzne: piyta warstwowa, $cienna z wypetieniem PU, gr 15 cm, pokryta obustronnie blacha
powlekang w kolorze jasnoszarym.

Deski elewacyjne na $cianach zewnetrznych: swierk syberyjski w kolorze naturalnym, zabezpieczone matows,
bezbarwng lazurg ochronng do zastosowan zewnetrznych, deska szerokosci ok. 5 cm tgczona na piéro-wpust,
mocowane wkretami nierdzewnymi na tatach drewnianych (4 x 2,5 cm w rozstawie max co 40 cm)
przykrecanych do ptyty warstwowej blachowkretami nierdzewnymi.

Sciany wewnetrzne: ptyta warstwowa, $cienna z wypetieniem PU, gr 12 cm, pokryta obustronnie blachg
powlekang w kolorze jasnoszarym.

Stropodach: ptyta warstwowa, dachowa z wypetnieniem PU, gr 15 cm, pokryta obustronnie blachg powlekang
w kolorze jasnoszarym.

Podtoga zawieszona na ruszcie: wyktadzina PCV zgrzewana i mocowana na klej, w kolorze ciemnoszarym.
Ptyta OSB gr 25 mm, wetna mineralna 20 cm, blacha stalowa ocynkowana 1 mm.
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Pod podtogg znajduje sie szczelina wentylacyjna o gr. 20 cm. Podtoga zawieszona jest nad wyréwnanym
obsypanym zwirem gr. 10 cm (frakcja 16/32) w gruncie rodzimym (usungé¢ 10 cm humusu z wierzchniej
warstwy gruntu rodzimego).

Kominy wentylacji grawitacyjnej i spalinowe: kominki wentylacyjne g 14cm wykonane blachy stalowe;j.
Izolacja cieplna: poliuretan - w ptytach $ciennych i dachowych, wetna mineralna - w podtodze.

Rampa zewnetrzna: rampa w formie wyniesionego chodnika z bruku betonowego ograniczonego palisadg
betonowg wyniesiong min. 7 cm ponad ptaszczyzne rampy i podestu.

Materiat na rampe z podestem:
= 8 cm kostka brukowa;
= 5 cm warstwa wyréwnawcza z piasku stabilizowanego cementem;
= 30 cm podbudowy z kruszywa tamanego 0-32mm.

Okna: jednoramowe, aluminiowe i wg wykazu (rys. nr 10) Uw < 1,1 W/(m? K) ciemnoszare, malowane
fabrycznie.

Wykaz okien:

= Okno 01
o wymiar w swietle muru 200 x 232 cm
o wymiar w Swietle oscieznicy 184 x 216 cm
o ilos¢ 6 szt.

= Okno 02
o wymiar w Swietle muru 200 x 100 cm
o wymiar w swietle oscieznicy 184 x 84 cm
o ilos¢ 3 szt.

Zamiast okien oznaczonych w wykazie numerem 1, Symbol 01 dopuszcza sie zastosowanie okien
oznaczonych numerem 2, Symbol 02 z szybami przeziernymi (niezmatowionymi), zabezpieczanymi
zewnetrznymi roletami antywtamaniowymi. Powstatg w tym wypadku dodatkowg powierzchnie elewacyjng
nalezy wypetni¢ deskami elewacyjnymi ze Swierku syberyjskiego w kolorze naturalnym, stosowanymi w
projekcie. Potrzebne bedzie takze stosowne skorygowanie charakterystyki energetycznej budynku.

Drzwi wejsciowe: jednoramowe, aluminiowe wg. wykazu Uw < 1,6 W/(m2 K) ciemnoszare, malowane
fabrycznie. Oscieznica ciemnoszara, ramy ciemnoszare, wypetnienie przeszkleniem.

Drzwi wewnetrzne wg. wykazu, stalowe, z blachy powlekanej, malowane fabrycznie. Oscieznice ciemnoszare,
skrzydfa drzwi jasnoszare.

Wykaz drzwi:

= Drzwi D1
o wymiar w Swietle muru 100 x 205 cm
o wymiar w $wietle oscieznicy 90 x 200 cm
o Rodzaj skrzydta - Prawe
o ilos¢ 1 szt.

= Drzwi D2
o wymiar w Swietle muru 90 x 205 cm
o wymiar w $wietle oScieznicy 80 x 200 cm
o Rodzaj skrzydta - Prawe
o ilos¢ 1 szt.

= Drzwi D3
o wymiar w $wietle muru 110 x 205 cm
o wymiar w swietle oscieznicy 100 x 200 cm
o Rodzaj skrzydta - Prawe
o ilos¢ 1 szt.

= Drzwi D5
o wymiar w $wietle muru 200 x 220 cm
o wymiar w swietle oscieznicy 190 x 215 cm
o Rodzaj skrzydfa - Dwuskrzydtowe

o ilos¢ 1 szt.
Parapety zewnetrzne: pokryte blachg tytanowg w kolorze ciemnoszarym.
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Obraébki blacharskie: blacha tytanowa w kolorze ciemnoszarym.
Rynny i rury spustowe: kwadratowe, 12 x12 cm, z blachy tytanowej w kolorze ciemnoszarym.
Rury spustowe 10 x 10 cm.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

Przeznaczenie obiektu: pawilon z salg spotkah — swietlica wiejska.

llo$¢ kondygnacji, wysokos¢ budynku : budynek 1 kondygnacyjny.

Budynek niski (o wysokosci do 12 m).

Powierzchnia wewnetrzna budynku 66,73 m?, kubatura 203,20 m3.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

W budynku nie przewiduje sie stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z par. 213 WT pawilon zwolniony jest z wymagan dot. klasy odpornosci ogniowe;j.

Wszystkie elementy budynku zaprojektowane sg z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia NRO.
STREFY POZAROWE, ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek w catosci jest jedng strefg pozarowa.

ODLEGOSC BUDYNKU OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi min. 4m, natomiast od innych budynkéw 8 m.

WARUNKI EWAKUACJI

Wiasciwe warunki ewakuacji w budynku zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane dtugosci przejs¢
ewakuacyjnych i wyjscia prowadzgce na zewnatrz budynku.

Zapewniono dopuszczalng dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszgcg do 40 m.
Ewakuacja nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos$¢ drzwi min. 0,9 m.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagang ilos¢ wody 10 I/s do zewnetrznego gaszenia pozaru (powierzchnia budynku do 1000 m? i kubatura
do 5000 m3) zapewnig istniejgce hydranty zewnetrzne przy ul. Nowodworskiej 51 zasilane z sieci miejskiej.

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od budynku nie przekracza 75 m.
llo$¢ wody 10 I/s zapewnit wtasciciel sieci T15/TBS-7030-83/2016.
DROGI POZAROWE

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci jednej gasnicy proszkowych GP 6 x
przystosowanych do gaszenia pozaréw grup ABC.

OZNAKOWANIE BUDYNKU
Budynek nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi normami.
2.1.6. Obmiar dla robét dla wentylacji i ogrzewania

= Wentylacja grawitacyjna dla kazdego pomieszczern — kominki wentylacyjne — 4 szt.
=  Komin spalinowy — 1 szt.
= Grzejniki elektryczne - komplet

2.1.7. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatéw dla wentylacji i ogrzewania

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie charakterystyki energetycznej dla pawilonu wolnostojgcego,
zlokalizowanego w m. Olszewnica Nowa, na dziatce nr ew. 11-497, obreb Wieliszew, woj. mazowieckie.
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techniczng — miejsce spotkan mieszkancéw

Charakterystyka energetyczna wykonana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci

budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UZYTKOWA BUDYNKU

Budynek oceniany:

Przeznaczenie budynku

Miejsce spotkarn mieszkancéw

Liczba kondygnaciji

Nadziemna: 1

Powierzchnia uzytkowa 66,73 m?
Powierzchnia zabudowy catego bud. 73,72 m?
Kubatura catego budynku 203,20 m?3
Rodzaj konstrukcji budynku szkieletowa

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

Projektowany budynek znajduje sie w Il strefie klimatyczne;.

. Wsp. U|Wg Spetnienie
Lp. |Symbol przegrody|Opis przegrody W/m?K] |WT2013 |warunkéw
Sci jekt. b tnieni 1
1 Sciana projekt ptyta warstwowa z wypetnieniem gr. 15cm 0,19 0.25 TAK
gr.15cm
konstrukcj kielet
> |pach onstrukcja szkieletowa o 0.19 0,20 TAK
ptyta warstwowa z wypetnieniem gr. 15cm
3 |Stolarka okienna |okna dwuszybowe, 11 1,3 TAK
4 |Drzwi zewnetrzne |aluminiowe 1,6 1,7 TAK

PARAMETRY INSTALACJI OGRZEWANIA
Jako zrédto ciepta zatozono grzejniki elektryczne.

System ogrzewania Grzejniki elektryczne
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania nn.e 0,94

Sprawnos$¢ przesytu nw,d 1

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 1

Sprawnos¢ wytwarzania n,g 0,99

Sprawnos$¢ catkowita nHtot 0,93

PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI

W istniejacym budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng.
PARAMETRY INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
C.w.u. bedzie przygotowywana za pomocg elektrycznego podgrzewacza.

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody  Vew dm3/m?*dzien 0,35
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana At m?2 66,73
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Quw,nd kWh/rok 218,8
Sprawno$¢ wytwarzania ciepta nw,g - 0,99
Sprawnos¢ dystrybucji cieptej wody nw,p - 1
Sprawno$¢ akumulacji nw,s - 1
Sprawnos$¢ sezonowa wykorzystania - 1

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

Podziat zapotrzebowania na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?2rok)]

Ogrzewa_nle [ Ciepta woda Urzadze_nla . Suma
wentylacja pomocnicze?
Wartos$¢ [kWh/m?rok] | 189,7 3,3 0,0 193,0
Udziat [%] 98,0% 2,0% 0,0% 100,0%
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Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowa [kKWh/(m?2rok)]

Qeverte lowpawosa [V o
Warto$¢ [kWh/m?rok] | 203,8 3,3 0,0 207,1
Udziat [%] 98,0% 2,0% 0,0% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?2rok)]

Can®oepmwea TR, o
Wartos¢ [kWh/m2rok] | 611,4 9,9 2,1 623,4
Udziat [%] 98,1% 1,6% 0,3% 100,0%
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie: 623,4

2.1.8. Obmiar dla robét dla konstrukcji pawilonu

= Zestaw 5 ram konteneréw budowalnych
= 18 fundamentéw 60x60 cm

2.1.9. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatéw dla konstrukcji pawilonu
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek zaprojektowany w technologii modutowej z prefabrykowanych ram konteneréw socjalnobiurowych.
Fundamenty bezposrednie, posadowienie na gruncie na stopach fundamentowych.
PODSTAWOWE OBCIAZENIA
= Obcigzenia podwieszone pod dach — gk = 0,35 kN/m?;
= Snieg, Il strefa — gk = 0,9 kN/m?;
=  Wiatr, | strefa — gk =0,3 kN/m2.
PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
=  Stal S355J0 (18G2) dla gtéwnej konstrukcji nosnej, stal dla elementéw zimno gietych S340GD;

= Stal zbrojeniowa RB-500W (A-llIN) jako zbrojenie gtéwne, stal zbrojeniowa 34GS (A-lll) jako zbrojenie
poprzeczne (strzemiona);

= Beton C20/25 (B25) dla fundamentow.
KONSTRUKCJA PAWILONU

Konstrukcja pawilonu przewiduje wykorzystanie prefabrykowanych nowych ram konteneréw budowlanych.
Przed wbudowaniem ram rysunki warsztatowe nalezy przekaza¢ do zatwierdzenia autorom opracowania.

FUNDAMENTY

Budynek posiada¢ bedzie fundamenty bezposrednie w postaci stop fundamentowych o wymiarach 60 x 60 cm
wykonanych z betonu C20/25 zbrojonych pretami fi 12 mm wg. rysunkéw szczegdtowych.

Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretow [mm] 12.00

Nr preta llos¢ Dtugos¢ preta [cm] Dtugos¢ catkowita [m]
1 3 54 1.62

2 3 54 1.62

Srednica [mm] 12.0

Klasa stali 34GS

Masa jednostkowa [kg/m] 0.888

Dtugosc¢ ogotem [m] 2.16

Masa ogoétem [kg] 1.9
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DROBNE ELEMENTY

Projekt nie obejmuje swoim zakresem drobnych elementdéw stalowych, jak np. obrobki blacharskie, etc. Nie
projektuje sie tez elementéw drugorzednych, niemajgcych wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji, ktérych
wykonanie zalezy od lokalnej dostepnosci materiatéow budowlanych w odpowiedniej dlugosciach.
ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW PRZED KOROZJA

Sruby konstrukcyjne ocynkowane. Kotwy — pod obsadzeniu konstrukcji pomalowaé wystajgcy gwint. Przyjeto
klase korozyjnosci (wg PN-EN ISO 12944-2) otoczenia jako C2 (mata).

Spawane elementy konstrukcji stalowej nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2,5 i pomalowaé zestawem
farb antykorozyjnych. tgczna grubo$é powtoki nie moze byé mniejsza niz 150 um. Zestaw farb musi byé
dostosowany do klasy korozyjnosci srodowiska.

Powierzchnia pod malowanie musi byé odpowiednio przygotowana — zgodnie z wytycznymi producenta
zestawu malarskiego.

Uszkodzone powitoki z zabezpieczenia wykonanego w wytworni konstrukcji nalezy oczysci¢ recznie lub
mechanicznie. Przed malowaniem nalezy powierzchnie odttusci¢ czysciwem nasyconym benzyng do lakieréw
i nastepnie pomalowac¢ farbg nawierzchniowg identyczng jak w wytwaorni.

WYTYCZNE REALIZACYJINE

» Podczas prac ziemnych zachodzi duze prawdopodobienstwo wystgpienia robét dodatkowych /
nieprzewidzianych.

= Podczas prac spawalniczych i ciecia szlifierkami kgtowymi zachowaé szczegdlng ostroznos¢ ze
wzgledow pozarowych.

= Podczas montazu elementéw nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta materiatow.

= Nalezy prowadzi¢ dziennik montazu konstrukgc;ji.

=  Wszystkie wymiary zweryfikowac z natury.

ODBIORY PODCZAS REALIZACJI

Podczas realizacji budowy nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne odbiory, ktérych wyniki nalezy wpisac
do dziennika budowy, a w szczegoélnosci odbior elementéw konstrukcji dostarczonych z wytwaorni.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Wykonywanie
i odbiory robot budowlano montazowych pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.
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2.2. Sieci sanitarne

2.2.1. Rodzaj robé6t wg wspélnego stownika zamoéwien
= 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesyta wody
= 38421000-2 Urzadzenia do pomiaru przeptywu
= 42131000-6 Krany, kurki i zawory
= 44160000-9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy
= 39715100-8 Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzatki
nurnikowe
= 42131230-7 Zawory zasuwowe

2.2.2. Zakres robét
= Przytgcze wody bytowej
= zebranie i odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego Ogrodu

2.2.3. Normy
= PN-81/B-10725: préba na cisnienie;
= PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury;
= PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.
= PN-EN 124: przykrycie studzienek wtazami;
= PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia;
= PN-EN-1610: roboty ziemne;
= PN-B-10736:1999;
= PN-97/B-10725 —, Wodociagi, przewody zewnetrzne”;
= PN-92/B-10735 —, Kanalizacja, przewody kanalizacyjne”;

Uwaga

Wszystkie prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”

- \Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”

2.2.4. Obmiar dla robét dla przytagcza wody bytowej
= opaska do nawiercania haku z odej$ciem kotnierzowym, do rur pe i pvc nr 5230 , d225x100;

» miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa pnl6 np. Hawle nr kat. 4700a z obudowg teleskopowa i skrzynkg
zeliwng uliczna;

= hydrant nadziemny dn80;

= zwezka dwukotnierzowa Ksztattka FFR Nr kat. 0540 100x50;

= tuleja kotnierzowa 63-dn50;

= redukcja PE100 PN16 63-40;

= zasuwy do przylgczy domowych do zgrzewania nr kat. 4050 z zeliwa sferoidalnego dn11/4";

= rury polietylenowe (PE, PEHD), Fi'110'mm

= rury polietylenowe (PE, PEHD), do Fi'63'mm (40mm) 15,5m

» w budynku zestaw wodomierzowy dn 20.

= umywalka

= ustep

= Zlew

= zawor czerpalny

= rury PP PN 20

= rury PP Stabi PN 20 BOR PLUS

= podumywalkowe podgrzewacze pojemnosciowe 5 SHU Sli Stiebel Eltron

= |zolacja termiczna przewodow
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2.2.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatéw dla przytagcza wody bytowej

Przytacze wodociggowe zaprojektowano ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.. Na projektowanym przytaczu
wodociggowym w ramach projektu wodociggu zamontowano zasuwe domowg. Wigczenia do sieci wykonaé
za pomocg opaski samonawiertnej i zasuwy odcinajgcej. Na przytgczu dn 100 zainstalowac¢ hydrant dn 80, a
nastepnie zredukowac przytagcze do fi40x3,7 PE100 SDR11 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe i ztgczki
elektrooporowe. W miejscach zlgczy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia
prawidtowego wykonania ztgcza. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przewody
uktadaé na uprzednio przygotowanym podtozu. Montaz i uktadanie przewoddw wykona¢ zgodnie z Instrukcjg
montazowg opracowang przez producentéw systemu.

Pod zasuwy i hydranty wykonac bloki podporowe z betonu C16/20.

Skrzynke uliczng do zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami np. z betonu. W ulicach
gruntowych skrzynka musi by¢ obrukowana lub obetonowana na powierzchni o promieniu co najmniej 0,60 m
liczac od zewnetrznej krawedzi skrzynki. Obrukowanie lub obetonowanie musi wytrzymaé¢ bez zniszczen
obcigzenia przewidziane dla tej nawierzchni.

W pomieszczeniu przytgcza wody na przewodzie wodociggowym zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy DN20
z dwoma zaworami odcinajgcymi oraz zespot zabezpieczajgcy przed przeptywem zwrotnym i wtornym
zanieczyszczeniem sieci wodociggowej typu EA. Przed zaworem EA zainstalowac filtr siatkowy z osadnikiem.

Przewody wodociggowe uktada¢ na gruncie rodzimym. Wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm.
Zasypke wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz instrukcjg producenta rur. Nastepnie
odpowiednio zagesci¢ warstwami w celu przejecia obcigzenia. Stopieh zageszczenia ziemi pod uliczkami i
chodnikami powinien wynosi¢ 95% wartosci Proctora, dla pozostatych min. 85% wartosci Proctora. Rurociagi
powyzej gtebokosci 1,7 m prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej zabezpieczonej ptaszczem
przeciwwilgociowymi. Dodatkowo zabezpieczy¢ rurocigg elektrycznym kablem grzewczym np. Frostop Green
Raychem.

Przejscie przez sciane budynku uszczelni¢ materiatem elastycznym wodo- i gazoszczelnym.

Po wykonaniu przewodu przylgcza nalezy poddaé go probie na cisnienie 1,0MPa zgodnie z normg PN/B-
10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdéw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodoéw roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody nalezy poddac¢ intensywnemu ptukaniu wodg
z predkoscig okoto 1 m/s. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem TBS ,Wieliszew” sp. z.0.0..
eksploatujgcego sie¢ w danym rejonie.

Trase przewoddw wodociggowych oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng. Po wykonaniu przewodéw
zewnetrznej instalacji ppoz. nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne wg PN-62/B-09700.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA SEKUNDOWEGO NA ZIMNA WODE DLA BUDYNKU
Woda do budynku bedzie doprowadzona dla potrzeb socjalno-bytowych w ilosci dm?3/s:

L.p. Rodzaj przyboru | Wyptyw  normatywny | llos¢ przyboréw Catkowita ilos¢
sanitarnego [dm3/s ] [llo$¢ sztuk] wyptywow [dm?/s]

1. umywalka 0,14 1 0,14

2. ustep 0,13 1 0,13

3. Zlew 0,14 2 0,28

4, zawor czerpalny DN15 0,30 1 0,3

Suma 0,85

Przeptyw obliczeniowy:
g = 0,682+(2qgn)0,45 -0,14 =0,682+0,850,21-0,14=0,49dm3/s =1,76ms/h
DOBOR WODOMIERZA
Qw= Qbyt-gos=1,76m?%h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN20 Qw=1,76m?3h
Q3=4m3/h ( Qw<Q3)
OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACJI:
Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:
= socjalne;
= porzadkowe.
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Dla budynku zaprojektowano jeden wodomierz gtdwny wraz z osprzetem usytuowany w wydzielonym
pomieszczeniu przytgcza wody. Pomieszczenie bedzie wyposazone we wpust podtogowy.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej z rur PP PN 20 np. BOR PLUS. Prowadzenie rur po wierzchu nad
poditoga. lzolacja termiczna przewoddéw — otuliny z pianki Thermaflex FRZ o gr. 13mm izolujacej cieplnie i
przeciwroszeniowo.

Woda ciepta przygotowywana bedzie miejscowo w elektrycznych, pojemnosciowych podgrzewaczach wody.
Zaprojektowano podumywalkowe podgrzewacze pojemnosciowe 51 SHU Sli Stiebel Eltron. Montaz
podgrzewaczy zgodnie z DTR urzgadzenia. Przy podgrzewaczu nalezy zamontowac grupe zabezpieczajgca
SVMT. Podczas nagrzewania z zaworu bezpieczenstwa moze kapa¢ woda. Przewod odptywowy grupy
bezpieczenstwa musi mie¢ spadek. Scieki podtgczy¢ przez lejek do syfonu umywalki lub zlewu wg instrukcji
montazu urzgdzenia . Nalezy pamietaé o o regularnej konserwacji urzagdzen i grup SVMT.

Podczas nagrzewania wody moze nastgpi¢ kapanie z otworu zaworu bezpieczenstwa. Jest to sytuacja
normalna i nie wolno temu zapobiega¢ poniewaz zablokowanie zaworu moze by¢ przyczyng awarii zbiornika.
Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur PP Stabi PN 20 BOR PLUS. Izolacja termiczna przewodéw —
otuliny z pianki Thermaflex o gr. 20mm izolujgcej cieplnie, zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury
Z dnia 6-11-2008 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Mocowanie przewodow typowymi uchwytami z wktadka gumowg np. Niczuk. Przy odbiornikach montowaé
zawory odcinajgce kgtowe.

Po zakohczeniu rob6t montazowych ale przed izolowaniem nalezy wykonac¢ niezbedne proby szczelnosci oraz
ptukanie instalacji. Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od cisnienia roboczego.

2.2.6. Obmiar dla robét dla sieci kanalizacyjnej
= Zbiornik o pojemnosci uzytkowej 10.0m3, wersja jednokomorowa, na szambo Wtaz DN 600mm o
= Studnia rewizyjna dn1200mm z wtazem D400
= Kabel grzewczy 16,75 m
= rury PVC HT Wavin 16,75 m

2.2.7. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatéw dla sieci kanalizacyjnej

Scieki z budynku odprowadzone zostang przytgczem kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego.
Przytacze wykona¢ z rur PVC-u klasy S SN8, taczonych za pomocg kielichdw wraz z uszczelkg np. firmy
Wavin. Na zatamaniu trasy rurociggu zamontowac¢ studnie rewizyjng dn1200mm z wiazem D400.

Rurociag powyzej gtebokosci przemarzania prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej w ptaszczu
ochronnym. Dodatkowo zabezpieczy¢ rurocigg elektrycznym kablem grzewczym np. Frostop Green Raychem.

Krawedzie skrzynki obrukowanie lub obetonowanie, muszg wytrzymac bez zniszczen obcigzenia przewidziane
dla tej nawierzchni.
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo Ogdlne, przy zachowaniu warunkéw BHP
okreslonych Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

Trasa wykopow powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robét zinwentaryzowana.
Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykona¢ recznie. Dla budowy sieci przewidziano
wykopy waskoprzestrzenne z pethym zabezpieczeniem $cian szalunkami systemowymi.

Roboty ziemne wykona¢ jak nizej:

= usung¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos¢ 0,15-0,2m ponizej posadowienia przewodu;

= wykona¢ podsypke z piasku gr. 20 cm;

= po ufozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci wykona¢ obsypke do wysokosci
minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku j.w. i zagesci¢ jg do wskaznika zageszczenia
1s=0,98;

= pozostatg czes¢ wykopu zasypac;

= pod chodnikami i drogami piaskiem j.w. z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2 m w dét;

= w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is= 0,90.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury. Prowadzenie
rob6t ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
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kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W przypadku pojawienia sie wdd gruntowych nalezy
zastosowaé odwodnienie powierzchniowe lub za pomocg igtofiltrow.

OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ:

Scieki sanitarne z urzadzen sanitarnych odprowadzane bedg grawitacyjnie do pionéw kanalizacji. Instalacje
od urzadzen wykona¢ z rur PVC HT Wavin. Piony odpowietrzy¢ do najblizej znajdujgcych sie istniejgcych
pionéw kanalizacji sanitarnej, zakofczonych wywiewka.

Prowadzenie rurociggéw po scianach ze spadkiem min. 2%. Mocowanie przewodéw typowymi uchwytami z
wktadka gumowa np. Niczuk. Scieki z zaworéw bezpieczenstwa SVMT poditgczyé przez lejek do syfonu
umywalki lub zlewu wg instrukcji montazu urzadzenia.

PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW SANITARNYCH
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-EN 12056-2.

Urzadzenie Liczba AWS Suma AWS
Umywalka 1 0.5 0,5
Zlewozmywak 2 1 2

Ptuczka (WC) 1 25 2,5

Wpust podtogowy dn 100 |1 2 2
Zmywarka 1 1 1

Suma 8

Przeptyw obliczeniowy wynosi:

g1 = 0.5x(0Aws)0.5 = 0,5*80.5 =1,41 dm3/s

Wytyczne branzowe: branza elektryczna.

Nalezy zapewni¢:
= zasilenie kabli grzejnych zabezpieczajgcych przewody przed zamarzaniem;
= zasilenie podgrzewaczy wody.

UWAGI KONCOWE
= Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

= Wykonanie robét nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej niezbedne doswiadczenie oraz
uprawnienia. Prace montazowe i proby prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych oséb.

= Woystepujgce w projekcie nazwy handlowe i producentow wyrobdéw (urzadzen) nalezy traktowac jako
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw materiatéw budowlanych, niz podani w
opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania rownorzednych parametréw technicznych i
technologicznych oraz zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi.

Instalacje nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z:
= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.
=  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL ZESZYT 6.
= Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ. i SANEPID.
=  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen.
= Obowigzujgcymi przepisami i normami oraz tzw. dobrg praktykg inzynierska.
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2.3. Sieci elektryczne

2.3.1. Rodzaj robé6t wg wspélnego stownika zaméwien (CPV)

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej;

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych;

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne;

45317000-2 Inne instalacje elektryczne;

45312311-0 Instalowanie o$wietlenia;

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

2.3.2. Zakres robét

= Tablica pomiarowa przy ztagczu kablowym
= Rozdzielnica nascienna modutowa 0,4 kV — RG

= Kabel zasilajgcy
= Uziom otokowy

= |nstalacja wewnatrz budynku

2.3.3. Normy
PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000.
PN-IEC 60364—-4—-41: 2000

PN-IEC 60364—-4—-42: 1999

PN-IEC 60364—-4—43: 1999

PN-IEC 60364—-4—-443: 1999

PN-IEC 60364—-4—-45: 1999

PN-IEC 60364—4—-47: 1999

PN-IEC 60364—-4—-473: 1999

PN IEC 364-4-481.

PN-IEC 60364—4—-482: 1999

PN-IEC 60364-5-51: 2000

PN-IEC 60364-5-523: 2001

PN-IEC 60364-5-53: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
zapewnienia  bezpieczenstwa —  Ochrona
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo — Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym

Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér Srodkow ochrony
w zaleznoéci od wplywow zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci
od wptywdw zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa
Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych -
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnosé
prgdowa diugotrwata przewodoéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura fgczeniowa i sterownicza

- Ochrona dla
przed pradem

Dobor
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PN-IEC 60364-5-537: 1999

PN-IEC 60364-5-54: 1999

PN-IEC 60364-5-56: 1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364—-7-701: 1999

PN-../E-05009/707.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce uziemien instalacji i urzgdzen przetwarzania danych.

Inne wybrane normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach:

PN-90/E-01242.

PN-90/E-05023.
PN-90/E-05029.
PN-92/E-05031.

PN-92/E-08106.
PN-86/E-05003/01
PN-IEC 61024-1: 2001
PN-86/E-05003/03
PN-86/E-05003/04

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzehn i zakonczen
przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
Kod do oznaczania barw.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna

2.3.4. Obmiar dla robét elektrycznych

TRASY KABLOWE
Row - 18 m

Ukfadanie kabla wielozytowego YnKYzo 5x10mm2 20 m
Uktadanie bednarki 120 mm2 —20 m
Rura ostonowa PCV 110 mm —6 m

ROZDZIELNICA GLOWNA 0,4 KV - RG

L. p. |Wyszczegdlnienie Jedn. |llo$¢ [Firma Uwagi

1. Skrzynka natynkowa 4x12 modutéw kpl. 1

2. Wytgcznik nadprgdowy CLS6, 3-bieg., C40A szt. 1 Eaton

3. Wyzwalacz wzrostowy ZP-ASA230 do w. w. wytgcznika szt. 1 Eaton

4. Wytgcznik nadprgdowy CLS6, 1-bieg., B16A szt. 1 Eaton

5. Wyltgcznik nadprgdowy CLS6, 1-bieg., B6A szt. 3 Eaton
Wytgcznik nadpradowy z cztonem réznicowoprgdowym mRB6,

6. la-bieg., B16A, 30 mA szt. |1 |Raton
Wytagcznik nadprgdowy z cztonem réznicowoprgdowym

7 |PKNM, 2-bieg., BLOA, 30 mA sz. |6 |Eaton

8 Roztgcznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB 4-bieg. z wktadkami 63 szt 1 Eaton
AgG

9. Egéiacznlk bezpiecznikowy Z-SLS/CB 3-bieg. z wktadkami 25 szt 1 Eaton

10. |Ochronnik przeciwprzepieciowy typu 1+2 (kl. B+C), 4-bieg.  |szt. 1 Eaton

11. |Lampka sygnalizacyjna 230 V, czerwona szt. 3 Eaton

Uwaga: podany producent jest przyktadowy i mozna go zastgpic¢ innym, pod warunkiem, ze aparatura bedzie

miata co najmniej analogiczne parametry.
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INSTALACJE
L. p. |Wyszczegdlnienie Jedn. |llos¢ [Firma Uwagi
1. Oprawa swietlowkowa nasufitowa 2x18W z rastrem szt. 6
2. J. w., lecz z modutem awaryjnym 3h szt. 2
3. Oprawa typu Downlight nasufitowa 2x13W szt. 22
4. J. w., lecz z modutem awaryjnym 3h szt. 9
5 Oprawa awaryjna ewakuacyjna wskazujgca wyjscie z st 1
modutem 3h
6. Naswietlacz halogenowy 150 W, 1P67 szt. 1
7. Gniazdo natynkowe podwdjne 16 A ze stykami ochronnymi  |szt. 13
8. J. w,. lecz z pokrywg szt. 7
9. tgcznik instalacyjny natynkowy szt. 6
10. Przycisk p. poz. ze stykiem zwiernym, w szczelnej obudowie szt 1
IP67
11. |Natynkowa puszka rozgatezna 3f szt. 1
12. |Natynkowa puszka rozgatezna 1f szt. wg potrzeb
13. |Listwa PCV 100x50 m wg potrzeb
14. |Listwa PCV 40x20 m wg potrzeb
15. |Kabel YnKYZo 5x10, 1 kV m 20
16. |Przewdd kabelkowy YDY 5x6, 1 kV m 15
17. |Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5, 1 kV m 150
18. |Przewdd kabelkowy YDY 4x1,5, 1 kV m 350
19. |Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5, 1 kV m 5
20. |Przewdd kabelkowy YDY 2x1,5, 1 kV m 50
21. |Przepust kablowy typu Arot DVK 110 m 6
UZIEMIENIA | INSTALACJA ODGROMOWA
L. p. |Wyszczegdlnienie Jedn. |llos¢ [Firma Uwagi
1. Bednarka Fe/zZn 30x4 m 50
2. Drut Fe/Zn ©8 m 20
3. Linka LgY750z0 m 10
4. Szyna GPU Cu 200x30x4 szt. 1
5. Zigcze kontrolne ZK szt. 2
ZE ACZE KONTROLNE Z TABLICA POMIAROWA
L. p. |Wyszczegdlnienie Jedn. |llo$¢ [Firma Uwagi
1. Standardowy zestaw o parametrach, jak na schemacie kpl. 1
2.3.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatlbw uzytych przy robotach

elektrycznych

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ,Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnosé z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

Ogolne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych przy wykonywaniu instalac;i
elektrycznych w budynku podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”.

Metoda wykonywania instalacji elektrycznych i sieci kablowych zewnetrznych uzalezniona jest od warunkow
techniczno organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikaciji
przetargowej. Warunki te okreslajg ogélne zasady robét, ich okres i terminy poszczegdlnych etapow

UKLAD ZASILANIA
Pawilon bedzie zasilony z tablicy pomiarowej przy ztgczu kablowym ZK umieszczonym w linii ogrodzenia.
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W tablicy pomiarowej nastepuje przejscie z uktadu czterozytlowego z zyta PEN na uktad pieciozytlowy z
oddzielnymi zytami N i PE - uktad zasilania TN-C-S.

W budynku zaprojektowano rozdzielnice nascienng modutowg 0,4 kV - RG, z ktérej bedzie zasilone
oswietlenie, gniazda 1f, kuchenka elektryczna oraz system nasufitowych paneli grzewczych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (WEWNETRZNE)

Instalacje nalezy prowadzi¢ w listwach PCV po $cianach i sufitach. Do opraw z modutami awaryjnymi nalezy
doprowadzi¢ dodatkowg zyte fazowg z pominieciem tgcznika instalacyjnego.

ZEWNETRZNA TRASA KABLOWA

Kabel zasilajgcy (przytacze) na terenie posesji zwigzanej z pawilonem nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci
0,7 m. W miejscu kolizji z ogrodzeniem i rurociggiem wodnym zastosowac przepust typu Arot. Kabel uktadaé
zgodnie z normg N SEP-E-004.

UZIEMIENIA | INSTALACJA ODGROMOWA

Gtéwne uziemienie obiektu wykonano z bednarki Fe/Zn 30x4 utozonej wokét pawilonu oraz wzdtuz kabla
zasilajgcego przebiegajgcego od ztgcza kablowego ZK w linii ogrodzenia do rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV - RG
w pawilonie. Bednarke nalezy wprowadzi¢ do budynku i zakohczy¢ szyng GPU (gtdéwny punkt uziemien),
zlokalizowang pod wiszgcg rozdzielnicg RG.

Jako instalacje odgromowg wykorzystano blaszany dach pawilonu, ktoéry potgczono z uziomem otokowym.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wylgczenie zasilania. Dodatkowo obwody
zabezpieczono wytgcznikami roznicowoprgdowymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez przegrody nalezy uszczelnié¢ przeciwpozarowo w klasie takiej, jak
przegroda.

Rozdzielnice gtéwng wyposazono w wytgcznik gtéwny wytgczany zdalnie przyciskiem ppoz. zlokalizowanym
przy wejsciu od zewnetrznej strony.
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2.4. Uksztaltowanie terenu

2.4.1. Rodzaj robé6t wg wspélnego stownika zaméwien (CPV)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45111213-4: Roboty w zakresie oczyszczania terenu;

45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby;

45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby;

45236000-0: Wyréwnywanie terenu;

2.4.2. Zakres robét
= formowanie wykopow
= formowanie wykopow;

2.4.3. Normy
= PN-B-06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdine;
= PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
= PN 88 B 04481 grunty budowlane Badania probek gruntéw

2.4.4. Obmiar robét
= powierzchnia wykopéw 68 m2
= objetosc ziemi z wykopow: 22,45 m3
= powierzchnia nasypéw: 80 m2
= objetos¢ ziemi do nasypow: 22,45 m3

2.4.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatéw przy uksztattowaniu terenu:

W celu przygotowania miejsca dla posadowienia projektowanego pawilonu in przytagcza wodociggowego
zachodzi koniecznos¢ wyréwnania terenu w rejonie lokalizacji obiektu. W tym celu nalezy wybra¢ zachodnig
czes¢ poétnocnego odcinka skarpy istniejgcej w poblizu wschodniego ciggu ogrodzenia. Przewiduje sie
zbudowanie z pozyskanego w ten sposob gruntu nasypu w formie pryzmy wzdtuz potudniowe] partii
wschodniego ciggu ogrodzenia.

Wykop nalezy wykonywac¢ stopniowo: najpierw usungc trzeba 30-centymetrowg warstwe humusu, ktéry nalezy
osobno zesktadowaé. Pozniej trzeba wybra¢ grunt pozostatej czesci skarpy i warstwami formowac z niego
projektowany nasyp (makroniwelacja) zageszczajac go doktadnie po kazdorazowym nasypaniu warstwy, z
kontrolowaniem stopnia zageszczenia gruntu I020,75. Na koncu nasyp ten nalezy przykry¢ zesktadowanym
humusem, ktéry ostatecznie trzeba wymodelowac i tak samo zagescié.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
—20 % do +10 %.

2.5. Nawierzchnie

2.5.1. Rodzaj robét wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég;
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe;

2.5.2. Zakres robot
= Rozbidrki istniejgcych nawierzchni pieszych
= Budowa nawierzchni dojazdu
2.5.3. Normy
= PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;
= PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;
= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg;
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= BN-72/9832-02 Roboty ziemne;
= BN-87/6774-04 Podbudowy z piasku;

= BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania;

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni droég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe;

2.5.4. Obmiar

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni — 16 m2
Rozbidrka obrzeza — 25 mb

Powierzchnia projektowanej nawierzchni — 205,8 m2
Utozenie kraweznikéw betonowych, 84,4 mb

2.5.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatow

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Rozwigzanie sytuacyjne wynika z potozenia wjazdu na dziatke z drogi 631, miejsca projektowanego pawilonu
i obstugujgcych go mediéw oraz normatywnych warunkéw manewrowania srodkéw transportu. Powierzchnia
dojazdu zostata zminimalizowana w celu zapewnienia na dzialce maksymalnej powierzchni biologicznie
czynnej i nie przeksztatcania istniejgcego na dziatce wyposazenia rekreacyjnego.

ROZWIAZANIE MATERIALOWE, WYSOKOSCIOWE | ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Nawierzchnia dojazdu zaprojektowana zostata z betonowej kostki brukowej 8 cm na podbudowie z tlucznia
betonowego, w obudowie z betonowych kraweznikéow jezdniowych. Kolor kostki powinien by¢ szary. Cata
powierzchnia dojazdu bedzie wykorzystywana takze do ruchu pieszego, ale dla celéw bezpieczenstwa
fragment najbardziej uczeszczanej trasy nalezy utozy¢ z kostki o wyrézniajgcym sie odcieniu szarosci.

Rozwigzanie wysokosciowe dojazdu dostosowane jest do istniejgcych rzednych wjazdu, projektowanych
rzednych pawilonu oraz terenu dziatki w tych rejonach. Zaprojektowano spadki nawierzchni o wartosciach
umozliwiajgcych odptyw wod opadowych na tereny niezabudowane.

ROZBIORKI

W celu budowy dojazdu nalezy rozebrac¢ niewielki fragment chodnika z szarej betonowej kostki brukowej typu
Holland, grubosci 6 cm, w szarym obrzezu betonowym grubosci 6 cm, wysokosci 20 cm. Laczna powierzchnia
rozbiorki wynosi 16 m? nawierzchni, 25 mb obrzeza oraz okoto 1,6 m® podsypki cementowo-piaskowe;.
Materiat ten, z wyjatkiem podsypki, przeznacza sie do dyspozycji Inwestora, moze tez by¢ wykorzystany przy
budowie pochylni prowadzgcej do pawilonu.

Oproécz tego przed rozpoczeciem budowy dojazdu nalezy przesadzi¢ 4 szt. krzewdw zywotnika rosngce przy
przeznaczonym do rozbidrki fragmencie ciggu pieszego.

KONSTRUKCJA DOJAZDU

Przewiduje sie utozenie nawierzchni dojazdu z brukowej kostki betonowej typu Holland grubosci 8 cm w
kolorze szarym, na 3-centymetrowej warstwie podsypki cementowo-piaskowej oraz 25-centymetrowej
warstwie podbudowy z ttucznia betonowego. Caty profil nalezy uktada¢ w obudowie z wtopionych betonowych
kraweznikow jezdniowych uktadanych na fawie fundamentowej z betonu C12/15.

Dno koryta i wszystkie warstwy nalezy wyréwnac i zageszcza¢ z uwzglednieniem wskaznika zageszczenia
gruntu Is=1,0.

OGROD, PARK, KRATOBRAZ® JAKUB ZEMt.A TOMASZ ZWIECH 22



Zagospodarowanie terenu dla utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbedng infrastrukturg
techniczng — miejsce spotkan mieszkancéw

2.6. Szata roslinna

2.6.1. Rodzaj robé6t wg wspélnego stownika zaméwien (CPV)
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
14212410-7 Warstwa uprawna gleby

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
45112310-1 Podsypywanie gleby

77211600-8 Sadzenie drzew

03451300-9 Krzewy

2.6.2. Zakres Robét
* Przesadzanie drzew
= Sadzenie drzew
= Sadzenie krzewow
= Zaktadanie trawnikéw

2.6.3. Normy

BN-65-9125-022 Materiat roslinny

PN-87/R-67023 Materiat szkdtkarski - Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67022:1987 Materiat szkétkarski - Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

2.6.4. Obmiar dla szaty roslinnej
Przesadzanie krzewow — 4 szt.
Sadzenie drzew — 2 szt.

Sadzenie krzewow — 428 szt.
Powierzchnia krzewéw — 200 m2
Trawnik parkowy — 260 m2

2.6.5. Zalecenia i uwagi szczegétowe na temat technologii i materiatéw dla szaty roslinnej

PROJEKTOIWANE DRZEWA LISCIASTE

Projektowane drzewa lisciaste majg za zadanie ramowac pétnocng elewacje pawilonu od strony drogi 631.
Nalezy sadzi¢ je w doty zaprawiane catkowicie ziemig urodzajng. Kazde z drzew nalezy umocnié¢ trzema
palikami.

l.p. | nazwa gatunku i odmiany nazwa zwyczajowa liczba szt. |rozmiar [cm] | pojemnik

1. | Acer platanoides 'Royal Red' | klon pospolity 'Royal Red' 1 16/18 B

2 Crataegus laevigata 'Paul’s | gtog ldwuszyjkowy 'Paul’s 1 PA 180-200 c75
Scarlet Scarlet

KRZEWY LISCIASTE:

Projektowane krzewy lisciaste majg za zadanie umacniac istniejgcg i projektowang skarpe oraz ramowac
wschodnig granice dziafki i otoczenie pawilonu.

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty catkowicie zaprawione ziemig urodzajng. Powierzchnia pod krzewami o wielkosci
200 m2 powinna by¢ wytozona 3-centymetrowg warstwg kompostu z kory drzew iglastych. Kora ma by¢ drobno
zmielona pozbawiona zanieczyszczen chemicznych, ustrojow chorobotwérczych oraz mechanicznych w
postaci duzych kawatkéw kory lub drewna.

liczba rozstawa |rozmiar

l.p. | nazwa gatunku nazwa zwyczajowa ojemnik
p 9 ycza) szt mxm] | [cm] poj
3 Potentl!la fruticosa 'Primrose p|e0|o_rn|k o |84 06x06 |1520 |C2
Beauty krzewiasty 'Primrose Beauty
4. | Spiraea xcinerea 'Grefsheim' | tawuta szara 'Grefsheim' 108 0,7x0,7 |30-40 |C2
5 Symphorlca_r_plos _ ‘ |sn|eg_ul|czkal Doorenbosa 136 07x07 |30-40 |C2
xdoorenbosii 'Magic Berry Magic Berry
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TRAWNIK PARKOWY:

Na powierzchni terenu o wielkosci 260 m2, w otoczeniu projektowanych obiektow, nalezy urzadzi¢ trawnik
parkowy siewem.

Dla trawnika nie przewiduje sie wymiany ziemi.

ZALECENIA SZCZEGOLOWE DLA JAKOSCI MATERIALU ROSLINNEGO:

Materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce,
powinny spetniaé wskazane standardy. Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom
podanym w projekcie.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang, w
dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym, odpowiednim dla wielkosci rosliny i
odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Transport i przechowywanie roslin:

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkofce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie,
rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w
obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie
roslin w tym okresie.

Rosliny kopane z brylg korzeniowg powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze uformowang brylg
korzeniowa. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od odmiany
i wieku rosliny, powinna by¢ zabezpieczona tkaning jutowg rozktadajgcg sie w gruncie najpdzniej w ciggu
pottora roku po posadzeniu, oraz zabezpieczona siatkg druciang z drutu nieocynkowanego. System
korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien byé skréocony do minimum.
Nalezy dopilnowa¢ aby materiat zapakowany w szkofce nie przesecht podczas transportu.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien by¢é odpakowany i
przechowywany w nastepujgcy sposob:
= rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania;

= wszystkie inne (w balotach lub luzem) powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

Warunki podczas sadzenia roslin:

Sadzenie powinno odbywacé sie w chtodne, wilgotne dni. Roboty nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne
mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw,
ktore utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca
woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry, upaty
itp.

Umiejscowienie ro$lin:

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkow. Lokalizacje drzew nalezy wytyczy¢ terenie pod kierunkiem
Nadzoru Autorskiego lub Inspektora Nadzoru. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i iloéci wskazanej
na odpowiednich rysunkach oraz powinny byé rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby
uzyskac pozagdany.

Witasciwosci ziemi URODZAJNEJ:

Ziemia powinna posiada¢ zdolnos¢ produkcji roslin, byé zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na
intensywng mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujgca parametry fizyczne. Zawarto$¢ materii
organicznej nie powinna by¢ mniejsza niz 3%.
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3. KOLEJNOSC | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ORAZ UWAGI DLA WYKONAWCY

Wykonywanie robot powinno by¢ prowadzone w warunkach wytgczenia terenu robo6t z uzytkowania, co wigze
sie z koniecznoscig tymczasowego ogrodzenia obszaréw objetych robotami oraz wytyczenia i oznakowania
ewentualnych dojs¢ do istniejgcy obiektow rekreacyjnych i sportowych.

Prace nalezy rozpocza¢ od organizacji placu budowy. Sktada¢ sie na to bedzie wyznaczenie i urzadzenie
administracji (jedna dla catej budowy) oraz miejsc stacjonowania sprzetu, sktadowania materiatéw i elementéw
prefabrykowanych (pawilon kontenerowy), poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekdéw, a takze tras
transportu kotowego i recznego. Wybér odpowiednich miejsc pozostawia sie Wykonawcy, przy uzgodnieniu
tego z Inwestorem.

Roéwnolegle nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu przed
uszkodzeniem w trakcie robét.

Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych elementéw, jako pierwsze powinny by¢ przeprowadzone roboty
makroniwelacyjne przy uksztattowaniu terenu.

Nastepne zadanie, to budowa instalacji sanitarnych, tzn. przytagcza wodociggowego z wodomierzem oraz
kanalizacji ze zbiornikiem bezodptywowym.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonac instalacje elektryczne, tzn. przytacze ze ztgczem kablowym, tablicg
pomiarowg i przepustami w rurach ostonowych.

Réwnoczesnie, jednak pod warunkiem bezkolizyjnosci prac, mozna nastepnie wykonywac roboty przy
nawierzchniach i budowie pawilonu kontenerowego.

Roboty przy budowie nawierzchni podjazdu nalezy poprzedzi¢ przesadzeniem czterech krzewow zywotnika.
Nastepnie trzeba wykona¢ korytowanie, wbudowanie obrzezy oraz uktadanie, zageszczanie i wyréwnywanie
podbudowy oraz gérnych warstw nawierzchni. Grunt z koryta nalezy posegregowac: osobno humus z
wierzchniej warstwy o grubosci 30 cm i osobno gtebsze warstwy gruntu. Pézniej materiat ten trzeba wbudowaé
w projektowany nasyp: najpierw giebsze warstwy gruntu, a humus — na wierzch nasypu, z jednoczesnym
przeprowadzeniem roboét mikroniwelacyjnych, tj. z modelowaniem terenu.

Podobnie nalezy postapi¢ w przypadku robét ziemnych pod fundamenty pawilonu. Nastepnie nalezy wykonaé
roboty przy budowie i montazu pawilonéw, zachowujgc nastepujagcg kolejnosé:

= roboty zbrojarskie (tawy, wience);

= roboty betoniarskie (elementy wylewane);

» roboty murowe ($ciany);

= roboty konstrukcyjne (podciagi);

= roboty ciesielskie (szalunki, wiezba dachowa);
= roboty dekarskie (pokrycie dachu);

= roboty stolarskie i Slusarskie (okna, drzwi);

= roboty wykonczeniowe;

= roboty porzgdkowe.

Finalng czescig prac bedg roboty przy urzgdzaniu szaty roslinnej. Zaczg¢ nalezy od sadzenia drzew i krzewdw,
a pozniej trzeba urzadzi¢ trawnik parkowy.
W ostatniej kolejnosci nalezy uporzgdkowac teren usuwajgc zabezpieczenia i oznakowania wprowadzone na

okres budowy oraz dokonujgc ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w
czasie prac budowlanych.

UWAGA: podczas wykonywania wykopow, nasypow, korytowania i zageszczania gruntu nie wolno dopuscic
do uszkodzenia linii istniejgcego uzbrojenia terenu oraz wbudowanych wczesniej projektowanych sieci.

Catosc¢ robdt, powinna zaplanowana w sposdb umozliwiajgcy przeprowadzenie ich w ciggu jednego sezonu.

4. ZAKRES ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH

4.1. Organizacja robét budowlanych.

Oprécz samego wykonania robét sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu na Wykonawcy spoczywac
bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujgce sprawy:

= urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

= utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

» pomiary do wykonania i rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgdow;

= zapewnienie przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;
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oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

przew6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robdét przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy wykopow,

itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wod

gruntowych;

= usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych
przez Wykonawce;

= nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

= dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

= zabezpieczenie rob6t do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialno$ci cywilnej;

= ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego
transportu;

= usuwanie przeszkdéd utrudniajgcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane =z
prowadzeniem robét w czasie mrozéw, opadoéw atmosferycznych, itp.;

= ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

= w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotow
posiadajgcych cechy zabytku niezwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwych stuzb ochrony zabytkow;

= w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o
charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazédw narzutowych, skamienielin, itp.) niezwiocznie
zawiadomienie o tym wiasciwych stuzb ochrony przyrody;

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.

4.2. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wigze sig¢ z tym konieczno$¢ prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i P.POZ, przepisami prawa o ochronie zabytkow.

Przy wejsciach i wjezdzie na ten teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze zéttym -
zgodnie ze stosownymi wymaganiami zawierajgca wszelkie informacje mogace stuzy¢ osobom trzecim.
Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wieliszew na obszarze wsi Olszewnica Nowa gm. Wieliszew, uchwalonego uchwatg Nr XXXVII11/338/10
Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010 r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiego Nr 162 z dnia 11 wrzes$nia 2010 roku, poz. 4013.

4.3. Ochrona srodowiska

Realizacja projektowanej inwestycji wptynie dodatnio na $rodowisko. Zasadniczg korzyscig bedzie
poszerzenie zasobu szaty roslinnej, co przyczyni sie do poprawy klimatu lokalnego, obnizenia poziomu hatasu
oraz podniesienia standardu estetycznego.

Niemniej jednak sam czas trwania budowy jest zjawiskiem ucigzliwym, dlatego jego skutki nalezy
zminimalizowac¢ poprzez:

= powiadamianie witasciwych stuzb ochrony przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac
budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomendw
przyrodniczych (np. glazéw narzutowych, skamienielin, itp.);

= zabezpieczenie elementdw rodlinnych na okres wykonywania robét;

= zabezpieczenie zdejmowanej warstwy humus podczas prac ziemnych i powtdrne jego wykorzystanie
= zapewnienie statlego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy

= zakaz sktadowania na terenie budowy materiatéw trujgcych, toksycznych i mogacych zmien ph. gleby

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1. Warunki bezpieczenstwa pracy

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownika i otoczenia. Nalezy
go wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa budowlanego.
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5.1.1. Informacja o ,,Planie BIOZ”

Informacja niezbedna do sporzgdzenia planu BIOZ — dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
DZ.U.03.120.1126 § 2.1.

5.1.2. Podstawa opracowania

= Art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego;
= Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

5.1.3 Kolejnos¢ robét

= organizacja placu budowy:
- tymczasowe ogrodzenie placu budowy;
- wytyczenie, oznakowanie i urzadzenie przejsc;
- wyznaczenie i urzadzenie administracji budowy;
- wyznaczenie i urzgdzenie miejsc stacjonowania sprzetu;
- wyznaczenie i urzadzenie miejsc sktadowania materiatéw i elementow prefabrykowanych (pawilon
kontenerowy);
- wyznaczenie i urzgdzenie miejsc poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekdw;
- wyznaczenie i urzgdzenie wjazdu i tras transportu kotowego i recznego;
- zabezpieczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem w trakcie robot;
- przesadzanie krzewow;
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw i elementéw;
roboty ziemne: uksztattowanie terenu (makroniwelacja), nawierzchnie;
budowa instalacji sanitarnych zewnetrznych, w tym roboty ziemne;
budowa instalacji elektrycznych zewnetrznych, w tym roboty ziemne;
roboty przy budowie pawilonu:
- roboty ziemne (wykopy, fundamenty pod Sciane i schody);
- roboty zbrojarskie (fawy, wience);
- roboty betoniarskie (elementy wylewane);
- roboty murowe ($ciany);
- roboty konstrukcyjne (podciagi);
- roboty ciesielskie (szalunki, wiezba dachowa);
- roboty dekarskie (pokrycie dachu);
- roboty stolarskie i Slusarskie (okna, drzwi);
- roboty instalacyjne sanitarne;
- roboty instalacyjne elektryczne;
- roboty wykonczeniowe;
- roboty porzagdkowe;
= budowa nawierzchni podjazdu:
- wbudowanie obrzezy;
- uktadanie, zageszczanie i wyrdwnywanie podbudowy oraz gérnych warstw nawierzchni;
= uksztaltowanie terenu — utozenie wierzchniej warstwy humusu z mikroniwelacja;
= urzgdzanie szaty roSlinnej:
- sadzenie drzew i krzewow;
- urzadzenie trawnika parkowego;
= uporzgdkowanie terenu:
- usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy;
- dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych.

5.1.4. Wykaz istniejacych obiektow

Wijazd o nawierzchni zuzlowo-zwirowej
Ogrodzenie z bramg i furtkg

Droga zwirowo gruntowa

Brama potudniowa

Furtka wschodnia

Obiekty rekreacyjne (plac zabaw, sitownia na wolnym powietrzu, altana ogrodowa, stoty piknikowe,
betonowy plac i grill)

Chodnik z kostki betonowej

Toalety przenos$ne

Ogrodzenie wewnetrzne

Plac o nawierzchni betonowej
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= Napowietrzna linia elektryczna $redniego napiecia 15kV, z poczwdérnym betonowym stupem i stacjg
transformatorowg

Oswietlenie terenu

Sie¢ wodociggowa

Szata roslinna

Trawiaste boisko

5.1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas wystapienia

Podstawowe zagrozenia, mogace wystgpi¢ podczas wykonywania:

= Zagrozenia komunikacyjne, wynikajgce z utrudnionych warunkéw przemieszczania sie sprzetu (brak dréog,
niestabilny grunt);

= Wytadunek materiatdw budowlanych oraz przemieszczanie materiatdw po placu budowy: stluczenia i
przygniecenia,;

=  Transport materiatéw budowlanych: j.w.;

= Roboty ziemne i fundamentowe: praca sprzetu mechanicznego, zagrozenie porazenia pragdem, zagrozenie
zasypania masami ziemi;

= Roboty ciesielskie: upadek z wysokosci (montaz wiezby, wykonywanie robét dekarskich);

= Roboty z uzyciem sprzetu podrecznego: zagrozenie uszkodzenia konczyn.

5.1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét

=  Wszyscy pracownicy budowlani muszg przejs¢ szczegotowe szkolenie BHP, przeprowadzone przez osobe
uprawniong;

= Przed przystgpieniem do robdt niebezpiecznych kierownik budowy winien udzieli¢ pracownikowi

szczegbtowych informacii;

Roboty nalezy wykonywac¢ wedtug ustalonego harmonogramu;

Przed przystgpieniem do roboét kierownik budowy winien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Nalezy zapozna¢ pracownikéw z planem BIOZ;

Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe i badania lekarskie;

Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP oraz zapozna¢ ich z instrukcjami stanowiskowymi

zgodnie z zakresem wykonywania poszczegolnych prac.

5.1.7. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

Przedstawi¢ drogi i metody ewakuacji na wypadek zagrozenia;

Roboty budowlane realizowaé zgodnie z ustalonym harmonogramem;

Na placu budowy umiesci¢ tablice budowy z numerami strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji;

Przed rozpoczeciem wykonywania robét sprawdzic¢ stan sprzetu;

Pracownicy winni posiadac srodki ochrony osobistej (kaski, rekawice, okulary ochronne, ubranie ochronne

i obuwie);

= Lokalizacja i eksploatacja sprzetu i maszyn budowlanych oraz sktadowanie materiatéw budowlanych musi
umozliwia¢ bezkolizyjng obstuge budowy.

= W miejscu fatwo dostepnym umiesci¢ apteczke.

5.2. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Charakter obiektu naktada na wykonawce konieczno$¢ zminimalizowania zaplecza budowy. Najbardziej do
tego nadaje sie rejon wzdiuz drogi dojazdowej wewngtrz ogrodzenia. Zaplecze budowy powinno byé
ogrodzone estetycznym ogrodzenie. Oprécz biura i miejsca na skladowanie podstawowych materiatow
konieczne jest zapewnienie przeno$nych toalet. Zaopatrzenie w energie, wode zaplecza budowy z dostepnych
na terenie sieci, wskazanych przez inwestora.

5.3. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd do terenu budowy oraz zaplecza budowy odbywaé sie bedzie poprzez istniejacg brame i wjazd od
drogi 631 Wieliszew — Nowy Dwor Mazowiecki.
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5.4. Ogrodzenia

Wykonywanie robét powinno byé prowadzone w warunkach catkowitego wytgczenia terenu z uzytkowania, co
wigze sie z koniecznoscig tymczasowego ogrodzenia obszaréw objetych robotami oraz wytyczenia i
oznakowania ewentualnych przejsé.

5.5. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Drogi dojazdowe sg przedmiotem projektu Nalezy zabezpieczy¢ wjazd na droge 631 Wieliszew — Nowy Dwor
Mazowiecki..

Wszelkie ewentualne uszkodzenia i odksztatcenia naprawic.

Zabtocone ogumienie sprzetu nalezy przed wjazdem na droge publiczng oczyszczaé na przygotowanej do
tego myjce.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | ICH KONTROLA JAKOSCI

Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w
Swiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych
wg wymagan technicznych okreslonych w normach zakfadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu
Techniki Budowlanej w trybie obowigzujgcych przepiséw. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania
materiatow, elementéw i wyrobow importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w
projekcie nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow lub wymagania takie
podano w sposéb ogdlnikowy, dopuszcza sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z
Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad i
uszkodzen wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci
materiatow, nalezy poddac¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym
w zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym zajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakosc¢ i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw nalezy zlokalizowaé w obrebie terenu budowy, w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Materiat roslinny sktadowac w zacienionym miejscu lub zadotowac, zapewniajgc statg wilgotnosé.

6.1. Wyroby i materiaty — warunki dopuszczenia zamiennikéw

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobéw gotowych i materiatdéw, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Wyroby te, jak to w dokumentacji
wielokrotnie zaznaczono, stanowig przyktady elementéw, urzgdzen i materiatdw, jakie mogg by¢ uzyte przez
wykonawcéw w ramach robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobéw zostaty w
dokumentaciji podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Oznacza to, ze Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentaciji projektowo — kosztorysowej wyrobdéw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich
zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

= gabarytow i konstrukgji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementdéw sktadowych);

= charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

= charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa);

= parametréw technicznych (np. wytrzymatos$¢, trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
= parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosc, nietoksycznoscg, itp.);

= wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

O spetnieniu warunkéw dotyczgcych dopuszczeniu zamiennikéw decydowad bedzie kazdorazowo Nadzoér
Autorski.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ORAZ SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetniaé wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745).
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Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu
hatasu w $rodowisku okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy ogranicza¢ stosowanie ciezkich sprzetéw i maszyn powyzej 5 t.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Warunki ogolne dotyczace BHP przy wykonywaniu roboét

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robdét, powinny
by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w
przypadku ich braku instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy
uzyciu jego wyrobow i materiatow.

Kwalifikacje osob powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w
przypadku robét specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia wydane przez do tego powotane organy
panstwowe.

8.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy
wytyczy¢ w terenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie réwniez nadzoru sprawdzat
prawidtowos$¢é wytyczonych lokalizacji i rzednych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na witasny koszt.

8.3. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca robd6t budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (tj. miejsca sktadowania materiatow,
elementéw i wyrobéw, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-
socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa
0s6b oraz bezpieczehstwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang do
wkopanych w grunt stupkéw. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

8.4. Plan BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

9. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg.

» Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

= organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
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= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

= plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegoélnych elementéw robaét,

= rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposOb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek betonu, ziemi
urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatéw).

9.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Zakres kontroli wykonanych robot obejmuje:

= jakosc¢ uksztattowania skarp i tarasow,

= stopien zageszczenia gruntu,

= stopien zageszczenia koryta i warstw podbudowy,

= jakosé¢ elementdéw konstrukcyjnych fundamentow,

»= montaz kontenera na fundamencie,

= montaz elementéw wewnetrznych kontenera,

= jakos¢ materiatéw uzytych na wierzchnie warstwy drég i placow,

= sposob i doktadnos¢ uktadania nawierzchni,

=  wyrywkowg kontrole jakosci robdt,

= wyrywkowa kontrole wymiardéw i rzednych,

= zgodnosc¢ technologiczng i materiatowg instalacji wodnej budynku,

= proby cisnieniowe,

= zgodnos¢ technologiczng i materiatowg instalacji elektrycznej,

= odbidr i pomiary instalacji elektrycznej zasilania gniazd, i oswietlenia,

= jakosc¢ i wtasciwosci podtoza roslinnego,

=  wybdr w szkétce i ocene dostarczonego materiatu roslinnego,

= atesty uzytych materiatow, jezeli sg wymagane,

= jakos¢ prac ogrodniczych.

9.3. Dokumenty budowy

9.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konhca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
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= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
= uwagii polecenia Inspektora Nadzoru - Inzyniera,

= daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru — Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru — Inzyniera do ustosunkowania sie do
wpisu. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecehh Wykonawcy robét.
9.3.2. Ksigzka obmiaréw (w przypadku gdy jest wymagana)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
9.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

9.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej dokumentow, nastepujgce pozwolenia i
uzgodnienia:

= pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane),
= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

= harmonogram prowadzenia prac budowlanych
= protokoty odbioru robét,

= protokoty z narad i ustalen,

= operaty geodezyjne,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9.3.6. Tablica informacyjna budowy

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia tablica informacyjna powinna zawiera¢ nastepujgce dane:
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= okreslajgce rodzaj rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot;

= numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru
budowlanego;

= imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora;

* imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robot
budowlanych;

*= imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw (kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektantéw);

= numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
= numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna powinna by¢ koloru zéttego z czarnymi napisami (0 wysokosci co najmniej 4 cm),
dokonanymi w sposob czytelny i trwaty. Ponadto powinna byé wykonana ze sztywnej ptyty, w ksztatcie
prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Kierownik budowlany zobowigzany jest do umieszczenia jej w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do wspomnianej drogi, na wysokosci umozliwiajgcej
jej odczytanie.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT, (JESLI JEST WYMAGANY)

10.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczna (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

W obmiarach uzywa¢ powszechnie stosowanych jednostek do okreslania wagi, dtugosci, powierzchni,
objetos¢. W przypadku robot elektrycznych oprécz jednostek okreslajgcych parametry zwigzane z

elektrycznoscig jednostkami obmiarowymi sg wypust oswietleniowy, wypust na gniazdo, dtugos¢ przewodow,
drutow i ilosci aparatéw elektrycznych. W przypadku okres$lania ilosci jednostkami sg sztuki lub komplety.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

10.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.
Powierzchnie obliczane bedg jako wielkosci w ptaszczyZnie poziomej jako sumy prostych figur ptaskich

Objetosci bedg wyliczone jako diugos¢ pomnozona przez $rednie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny
by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze roboét.

llosci jednostkowe na podstawie zliczanej liczby sztuk lub kompletow.

10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

10.4. Wagi i zasady wdrazania

W przypadku zgtoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom. Wykonawca bedzie utrzymywaé to
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wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru - Inzyniera.
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11. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOROW ROBOT BUDOWLANYCH

Prowadzone prace rozbiérkowe, budowlane, montazowe i ogrodnicze bedg podlegaty standardowym
procedurom kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny by¢ m. in. nastepujgce
elementy:

= protokét zakonczenia prac rozbiérkowych

= protokét z kontroli zageszczenia podtoza i skarp

= dokumentacja powykonawcza,

= atesty i Swiadectwa materiatowe,

= odbiory miedzyoperacyjne, a w szczegolnosci:
o ocena stanu przygotowania podtozy,

o odbiory robét zanikajgcych.

= odbiér pogwarancyjny szaty roslinnej

11.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru - Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjag techniczng i uprzednimi ustaleniami.

11.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

11.3. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 10.4.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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11.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcegdo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

= specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
= protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

= protokoty odbioréw cze$ciowych,

= receptury i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardéw (jesli jest wymagana),

= wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

= protokét odbioru kabla przed zasypaniem,

= protokét pomiaru (rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemienia, skutecznosci dodatkowej ochrony
porazeniowej)

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11.5. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu roboét

Dla konstrukcji dopuszcza sie nastepujgce odchyiki od rzednych projektowych i wymiaréw w planie
w wykonaniu robét:

= dla wykonania gérnej powierzchni fundamentéw — niedopuszczalne ,
= dla bocznych powierzchni £ 2 mm na odc. 2m
Dla robot nawierzchniowych tolerancja:
» rzednych nawierzchni zwirowych, gruntowych i trawiastej + 2 mm na odc. 5m
= spadkach nawierzchni zwirowych, gruntowych i trawiastej spadkach + 2 mm na odc. 5m
Dla robdt zwigzanych z kontenera — wg zalecen producenta
Dla prac sanitarnych
= 10 cm w lokalizacji trasy
= Dla préb cisnieniowych — nieodpuszczalne odchyfaki
Dla prac elektrycznych:
= 10 cm w lokalizacji trasy kabla
= dla warto$ci pomiarowych nie przewiduje sie odchytek
Dla prac ogrodniczych:
= w utrzymaniu ptaszczyzny trawnika 10 mm na od 2m
= w odlegtosci wiezby sadzenia 5 cm
= w wysokosci zakupionych drzew i krzewow 2 cm

12. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

= wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

= wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
= Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Sposob rozliczania prac towarzyszacych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa zawarta
z wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy. Czes¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane
z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii
elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji robét, transport
materiatdw do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych
robdt, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru kornicowego probek materiatéw uzytych w trakcie budowy
oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych wykonawcy

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg do wykonania rob6t budowlano-montazowych sg wszystkie elementy dokumentacji projektowe;,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

13.1. Dokumentacja projektowa

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktoéry zobowigzany bedzie do
jego pisemnego rozstrzygniecia.

Projekt Budowlany:

= cze$¢ opisowa,;
= cze$¢ rysunkowa, a w niej rysunki nr:

- 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;

czesc¢ architektoniczno-konstrukceyjna:
. Rzut przyziemia, skala 1:50;
. Rzut fundamentoéw, skala 1:50;
. Rzut dachu, skala 1:50;
. Przekréj A-A, skala 1:50;
. Przekrdj B-B, skala 1:50;
. Elewacja zachodnia, skala 1:50;
. Elewacja wschodnia, skala 1:50;
. Elewacja pétnocna i potudniowa, skala 1:50;
- 10. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej, skala 1:50;
- 11. Stopa fundamentowa F1;
instalacje sanitarne:
- 12. Rzut przyziemia — instalacje wod-kan, skala 1:50;
- 13. Profil przytacza kanalizacji sanitarnej, skala 1:100;
- 14. Profil przytagcza wody, skala 1:100;
- 15. Schemat podejscia pod wodomierz w budynku;
instalacje elektryczne:
- 16. Ztacze kablowe ZK z tablicg pomiarowg. Schemat gtowny;
- 17. Rozdz. gtéwna 0,4 kV — RG. Schemat jednokreskowy;
- 18. Plan instalacji oswietlenia i gniazd 1f, skala 1:50;
- 19. Plan instalacji uziemieh i odgromowej, skala 1:100;
roboty przygotowawcze i wykohczeniowe w terenie:
- 20. Projekt budowlany/wykonawczy uksztattowania terenu, sytuacja, skala 1:250;
- 21. Projekt budowlany/wykonawczy uksztattowania terenu, przekroje, skala 1:100;
- 22. Projekt budowlany/wykonawczy nawierzchni pieszo-jednej, sytuacja, skala 1:250;
- 23. Projekt budowlany/wykonawczy nawierzchni pieszo-jednej, przekroj A-A, skala 1:10;
- 24. Projekt budowlany/wykonawczy szaty roslinnej, skala 1:250.

1
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= zalgczniki:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez mgra inz.
Zbystawa Zawadzkiego, nr upr. geod. 10390/92 i zaewidencjonowana pod nr P.1408.2016.3069 22
sierpnia 2016 r.;

- dokumenty wtasnosci terenu: oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (PB-3) Pana Pawta Kownackiego, Wéjta Gminy Wieliszew, z 14.07.2016;

- wypis i wyrys ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew na
obszarze wsi Olszewnica Nowa, pismo Urzedu Gminy Wieliszew GPG. 6727.3.392.2016 z 25.10.2016;

- warunki techniczne przytgczenia — dostawy wody wydane 04.08.2016r. przez Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego ,Wieliszew” Sp. z 0.0., pismo L.Dz. T15/TBS-7030-83/2016 r.;

- warunki przytgczenia nr 16/R4/14265 z dn. 01-09-2016 r., wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo (plac budowy);

- warunki przytgczenia nr 16/R4/14274 z dn. 01-09-2016 r., wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo (pawilon — miejsce spotkah mieszkancéw);

- opinia geotechniczna dotyczgca terenu zlokalizowanego przy ul. Nowodworskiej, nr dziatki ewidencyjne;j
497, w Olszewnicy Nowej, Geotest Sp. z 0.0., wrzesien 2016;

- inwentaryzacja szaty roslinnej terenu dziatki ewidencyjnej nr 497 w Olszewnicy Nowej, opracowanie
witasne, wrzesien 2016 r.;

- ustalenia w sprawie lokalizacji pawilonu: usytuowanie pawilonu na dzialce z uwzglednieniem
koniecznych odlegtosci od granic oraz napowietrznych i podziemnych linii uzbrojenia terenu (plan
1:500); pisma PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo,
RM/D/11316/5944/2016 z 11.10.2016 r. oraz RM/D/12149/6292/2016 z 07.11.2016 (wplyw);

- kopie uprawnien i zaswiadczen projektantéw i sprawdzajgcych o przynaleznosci do Izb.

Dokumentacja kosztorysowa zawierajgca:

= przedmiar robét oparty o CPV (oddzielna oprawa);

= kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa);

= kosztorys ofertowy (oddzielna oprawa);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (oddzielna oprawa).

Elektroniczna wersja ww. dokumentacji (na CD).

13.2. Ustalenia dla potrzeb kosztorysowania

Jako warunki kosztorysowania i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

= Stawkar-g: 9,00 z

= Cennik materiatéw: Sekocenbud - Cennik materiatéw - 3 kwartat 2016 - ceny minimalne
= Cennik sprzetu: Sekocenbud - Cennik sprzetu - 3 kwartat 2016 - ceny minimalne

= Narzuty: Koszty zakupu 0,90%M

= Koszty posrednie 40,00%R+40,00%S

= Zysk 4,00%R+4,00%S+4,00%Kp(R)+4,00%Kp(S)

= VAT 23,00

= kategoria gruntu: I-1l

13.3. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh publicznych -.Dz. U. Nr 19, poz. 177.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz. 881.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej - jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze technicznym - Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

13.4. Rozporzadzenia i Instrukcje

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki
energetycznej.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE - Dz. U. Nr 209, poz. 1779.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Lesnych. Warszawa 1994 r.

W miejsce powotanych ww. materiatach norm wycofanych nalezy stosowac¢ zastepujgce je odpowiedniki.
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