
Zagospodarowanie terenu dla utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbędną infrastrukturą 
techniczną – miejsce spotkań mieszkańców 

 

OGRÓD, PARK, KRAJOBRAZ® JAKUB ZEMŁA TOMASZ ZWIECH    1 

SPIS TREŚCI 

 

 
Spis treści ........................................................................................................................................................... 1 

1. Część ogólna .................................................................................................................................................. 4 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego ................................................................................ 4 

1.2. Inwestor ................................................................................................................................................... 4 

1.3. Jednostka projektowania ......................................................................................................................... 4 

1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych ................................................................................................... 4 

1.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu .............................................................................. 4 

1.6. Podstawa opracowania specyfikacji ........................................................................................................ 5 

2. Rozwiązania projketowe ................................................................................................................................. 6 

2.1. Część architektoniczno-budowlana ......................................................................................................... 6 

2.1.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień ............................................................................. 6 

2.1.2. Zakres robót ..................................................................................................................................... 6 

2.1.3. Normy ............................................................................................................................................... 6 

2.1.4. Obmiar dla robót dla budynku kontenerowego ................................................................................ 7 

2.1.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów dla budynku kontenerowego .......................... 7 

2.1.6. Obmiar dla robót dla wentylacji i ogrzewania ................................................................................... 9 

2.1.7. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów dla wentylacji i ogrzewania ............................ 9 

2.1.8. Obmiar dla robót dla konstrukcji pawilonu ..................................................................................... 11 

2.1.9. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów dla konstrukcji pawilonu ............................... 11 

2.2. Sieci sanitarne ....................................................................................................................................... 13 

2.2.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień ........................................................................... 13 

2.2.2. Zakres robót ................................................................................................................................... 13 

2.2.3. Normy ............................................................................................................................................. 13 

2.2.4. Obmiar dla robót dla przyłącza wody bytowej ................................................................................ 13 

2.2.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów dla przyłącza wody bytowej ......................... 14 

2.2.6. Obmiar dla robót dla sieci kanalizacyjnej ....................................................................................... 15 

2.2.7. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów dla sieci kanalizacyjnej ................................ 15 

2.3. Sieci elektryczne ................................................................................................................................... 17 

2.3.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) ................................................................ 17 

2.3.2. Zakres robót ................................................................................................................................... 17 

2.3.3. Normy ............................................................................................................................................. 17 

2.3.4.  Obmiar dla robót elektrycznych ..................................................................................................... 18 

2.3.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów użytych przy robotach elektrycznych ........... 19 

2.4. Ukształtowanie terenu ........................................................................................................................... 21 

2.4.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) ................................................................ 21 

2.4.2. Zakres robót ................................................................................................................................... 21 

2.4.3. Normy ............................................................................................................................................. 21 

2.4.4.  Obmiar robót.................................................................................................................................. 21 

2.4.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów przy ukształtowaniu terenu: ......................... 21 

2.5. Nawierzchnie ......................................................................................................................................... 21 

2.5.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) ................................................................ 21 

2.5.2. Zakres robót ................................................................................................................................... 21 

2.5.3. Normy ............................................................................................................................................. 21 

2.5.4. Obmiar ............................................................................................................................................ 22 

2.5.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów ...................................................................... 22 



Zagospodarowanie terenu dla utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbędną infrastrukturą 
techniczną – miejsce spotkań mieszkańców 

 

OGRÓD, PARK, KRAJOBRAZ® JAKUB ZEMŁA TOMASZ ZWIECH    2 

2.6. Szata roślinna ........................................................................................................................................ 23 

2.6.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) ................................................................ 23 

2.6.2. Zakres Robót .................................................................................................................................. 23 

2.6.3. Normy ............................................................................................................................................. 23 

2.6.4. Obmiar dla szaty roślinnej .............................................................................................................. 23 

2.6.5. Zalecenia i uwagi szczegółowe na temat technologii i materiałów dla szaty roślinnej .................. 23 

3. Kolejność i technologia wykonania robót oraz uwagi dla wykonawcy ......................................................... 25 

4. Zakres robót towarzyszących i tymczasowych ............................................................................................ 25 

4.1. Organizacja robót budowlanych. ........................................................................................................... 25 

4.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich ................................................................................................. 26 

4.3. Ochrona środowiska .............................................................................................................................. 26 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ........................................................................... 26 

5.1. Warunki bezpieczeństwa pracy ............................................................................................................. 26 

5.1.1. Informacja o „Planie BIOZ” ............................................................................................................. 27 

5.1.2. Podstawa opracowania .................................................................................................................. 27 

5.1.3 Kolejność robót ................................................................................................................................ 27 

5.1.4. Wykaz istniejących obiektów .......................................................................................................... 27 

5.1.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia ............................. 28 

5.1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót ......................................................................................................................................................... 28 

5.1.7. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu ................ 28 

5.2. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy ......................................................................................................... 28 

5.3. Warunki dotyczące organizacji ruchu .................................................................................................... 28 

5.4. Ogrodzenia ............................................................................................................................................ 29 

5.5. Zabezpieczenie chodników i jezdni ....................................................................................................... 29 

6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i ich kontrolą jakości .......................... 30 

6.1. Wyroby i materiały – warunki dopuszczenia zamienników ................................................................... 30 

7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn oraz środków transportu ............................................................. 30 

8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych ................................................................................ 31 

8.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót .................................................................... 31 

8.2. Czynności geodezyjne na budowie ....................................................................................................... 31 

8.3. Ogrodzenie placu budowy ..................................................................................................................... 31 

8.4. Plan BIOZ .............................................................................................................................................. 31 

9. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych........................... 31 

9.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) ...................................................................................................... 31 

9.2. Zasady kontroli jakości robót ................................................................................................................. 32 

9.3. Dokumenty budowy ............................................................................................................................... 32 

9.3.1. Dziennik budowy ............................................................................................................................ 32 

9.3.2. Książka obmiarów (w przypadku gdy jest wymagana) .................................................................. 33 

9.3.3. Dokumenty laboratoryjne ............................................................................................................... 33 

9.3.4. Pozostałe dokumenty budowy........................................................................................................ 33 

9.3.5. Przechowywanie dokumentów budowy ......................................................................................... 33 

9.3.6. Tablica informacyjna budowy ......................................................................................................... 33 

10. Wymagania dotyczące obmiaru robót, (jeśli jest wymagany) .................................................................... 34 

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót ............................................................................................................. 34 

10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów ......................................................................................... 34 

10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy ........................................................................................................... 34 

10.4. Wagi i zasady wdrażania ..................................................................................................................... 34 

11. Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych ................................................................................ 36 



Zagospodarowanie terenu dla utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbędną infrastrukturą 
techniczną – miejsce spotkań mieszkańców 

 

OGRÓD, PARK, KRAJOBRAZ® JAKUB ZEMŁA TOMASZ ZWIECH    3 

11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .............................................................................. 36 

11.2. Odbiór częściowy ................................................................................................................................ 36 

11.3. Odbiór ostateczny ............................................................................................................................... 36 

11.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) ................................................................................ 37 

11.5. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót ......................................................................................... 37 

12. Rozliczenie robót ........................................................................................................................................ 37 

13. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych ..................... 38 

13.1. Dokumentacja projektowa ................................................................................................................... 38 

Projekt Budowlany: ................................................................................................................................... 38 

13.2. Ustalenia dla potrzeb kosztorysowania ............................................................................................... 39 

13.3. Ustawy ................................................................................................................................................. 39 

13.4. Rozporządzenia i Instrukcje ................................................................................................................ 39 

 

 

 



Zagospodarowanie terenu dla utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbędną infrastrukturą 
techniczną – miejsce spotkań mieszkańców 

 

OGRÓD, PARK, KRAJOBRAZ® JAKUB ZEMŁA TOMASZ ZWIECH    4 

Specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu zagospodarowanie 
terenu dla utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbędną infrastrukturą techniczną – miejsce 
spotkań mieszkańców 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

"Zagospodarowanie terenu w zakresie Części 6, tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbędną infrastrukturą techniczną – miejsce spotkań 
mieszkańców” 

1.2. Inwestor 

Gmina Wieliszew z siedzibą w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 1, 05-135 Wieliszew. 

1.3. Jednostka projektowania 

Firma „Ogród, Park, Krajobraz®” z siedzibą przy ul. Okopowej 45 m.77, 01-042 Warszawa, będąca własnością 
Jakuba Zemły, zamieszkałego przy ul. Księcia Janusza 41/43 m.29, 01-452 Warszawa i Tomasza Zwiecha 
zamieszkałego przy ul. Malawskiego 3 m.57, 02-641 Warszawa. 

1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 projektowany pawilon w technologii kontenerowej 

o posadowienia kontenera 

o wewnętrzne rozplanowanie 

o wewnętrzne instalacje elektryczne 

o wewnętrzne instalacje sanitarne 

 projektowane instalacje sanitarne: 

o przyłącze wody ze studnią wodomierza; 

o zbiornik bezodpływowy z przyłączem kanalizacji sanitarnej; 

 projektowane sieci elektryczne: 

o przyłącze kablowe; 

o złącze kablowe ZK z tablicą pomiarową; 

o przepust kablowy AROT DVK 110; 

 projektowane ukształtowanie terenu: 

o wykopy; 

o nasypy; 

 projektowane nawierzchnie: 

o rozbiórka istniejących nawierzchni 

o podjazd z betonowej kostki brukowej; 

o pochylnia z betonowej kostki brukowej; 

 projektowana szata roślinna: 

o drzewa liściaste; 

o krzewy liściaste; 

o miejsca sadzenia przesadzanych krzewów; 

o trawnik parkowy 

 

1.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

 pawilon kontenerowy:          2,91%       73 m2 

 nawierzchnie:        22,29%     559 m2 

w tym: 

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:      9,61%    241 m2 
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- nawierzchnia betonowa podestu:       1,84%      46 m2 

- nawierzchnia żwirowa:         5,50%    138 m2 

- nawierzchnia piaszczysta:           5,34%     134 m2 

 mała architektura i wyposażenie terenu:       3,15%      79 m2 

w tym: 

- siłownia na wolnym powietrzu:        2,43%     61 m2 

- altana:           0,40%     10 m2 

- stoły piknikowe:         0,28%       7 m2 

- grill:              0,04%        1 m2 

 szata roślinna:        71,65% 1797 m2 

w tym: 

- krzewy liściaste i iglaste:          8,05%   202 m2 

- trawnik parkowy:        10,37%   260 m2 

- murawa piaskowa:        53,23% 1335 m2 

RAZEM:      100,00% 2508 m2  

1.6. Podstawa opracowania specyfikacji 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072); 

PKN KATALOG POLSKICH NORM; 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA:  

Dla zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu w zakresie Części 6, tj. opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbędną infrastrukturą 
techniczną – miejsce spotkań mieszkańców”, wykonana na podstawie Umowy Nr 166/2016 zawartej w dniu 
04.07.2016 r 
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2. ROZWIĄZANIA PROJKETOWE 

Wszelkie pojęcia dotyczące technologii i zakresu robót są zrozumiałe i powszechnie zrozumiałe. 

Nie występują pojęcia wymagające indywidualnego definiowania. 

 

2.1. Część architektoniczno-budowlana 

2.1.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

 45212600-2 Roboty budowlane w zakresie pawilonów. Posadowienie budynku/pawilonu o 

powierzchni użytkowej ok. 70 m2, w technologii kontenerowej, przeznaczonego na miejsce spotkań 

mieszkańców, z niezbędną infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu. 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 

 45223821-7 Elementy gotowe 

 45223810-7 Konstrukcje gotowe 

 45212413-4 Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego 

 45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni 

 44611000-6 Zbiorniki 

 45331210-1 Instalowanie wentylacji; 

 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza; 

 45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza. 

2.1.2. Zakres robót  

 Budynek w technologii konturowej parterowy o konstrukcji modułowej szkieletowej (tzw. 

kontenerowy) 

 Ogrzewanie i wentylacja 

 Konstrukcja 

2.1.3. Normy  

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków; 

 PN-EN 12792:2004 (U) Wentylacja budynków; 

 PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 

600 m3. 

 PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów. 

 PN-EN 1991-1-1 Oddziaływanie na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. 

 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z 

kształtowników i blach profilowanych na zimno. 

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne. 

 PN-74/B-02009 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 

 PN-EN 1991-1-4 Oddziaływanie na konstrukcje. Oddziaływania wiatru. 

 PN-77/B-02011 Obciążenia budowli. Obciążenia wiatrem. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012792:2004%20(U)&nw=f&t=wentylac&tw=w&i=01&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-03406:1994&nw=f&t=ogrzew&tw=w&i=01&il=20&s=1',600,500)
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 PN-90/B-03020 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

 PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 PN-85/B-03215:1998 Konstrukcje stalowe, Połączenia z fundamentami, Projektowanie i Wykonanie. 

Uwaga  

Wszystkie prace montażowe wykonywać zgodnie z :  

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. cz. II.  

Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych” 

2.1.4. Obmiar dla robót dla budynku kontenerowego 

 Zestaw 5 ram kontenerów budowalnych 

 Powierzchnia zabudowy 73,72 m2 

 Powierzchnia ogólna 87,41 m2 

 Powierzchnia użytkowa 66,73 m2 

 Kubatura 203,20 m3 

2.1.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów dla budynku kontenerowego 

Budynek ma służyć jako miejsce spotkań mieszkańców m. Olszewnica Nowa. W budynku przewidziano salę 
spotkań, łazienkę, kuchnię i pomieszczenie techniczne. 

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia użytkowa [m2] 

1. Sala posiedzeń 51,32 

2. Pomieszczenie techniczne 5,37 

3. Kuchnia 5,02 

4. Łazienka 5,02 

RAZEM: 66,73 

 

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

Forma architektoniczna obiektu ma ścisły związek z przyjętą technologią wykonania polegającą na 
zastosowaniu do budowy konstrukcji elementów modułowych w postacie ram kontenerów budowlanych. 
Budynek składa się pięciu sztuk kontenerów ustawionych w formie parterowej bryły o płaskim dachu. Rzut 
budynku jest prostokątem, ściany podłużne są przeszklone całkowicie w sali spotkań (dopuszczę się 
przeszklenia częściowe opisane w punkcie 5.3.). W części technicznej i sanitarnej przewidziano częściowe 
przeszklenia szkłem matowym. Ściany szczytowe budynku zaprojektowano jako pełne. Poziom podłogi nie 
styka się z terenem istniejącym. Budynek ustawiony jest na słupach żelbetowych, a podłoga oparta jest na 
ruszcie stalowym ram kontenerów. Wejście do budynku przewidziano od strony zachodniej po pochylni o 
nachyleniu <8% prowadzącej na podest. 

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

Fundamenty: stopy i słupy żelbetowe. 

Ściany zewnętrzne: płyta warstwowa, ścienna z wypełnieniem PU, gr 15 cm, pokryta obustronnie blachą 
powlekaną w kolorze jasnoszarym. 

Deski elewacyjne na ścianach zewnętrznych: świerk syberyjski w kolorze naturalnym, zabezpieczone matową, 
bezbarwną lazurą ochronną do zastosowań zewnętrznych, deska szerokości ok. 5 cm łączona na pióro-wpust, 
mocowane wkrętami nierdzewnymi na łatach drewnianych (4 x 2,5 cm w rozstawie max co 40 cm)  
przykręcanych do płyty warstwowej blachowkrętami nierdzewnymi. 

Ściany wewnętrzne: płyta warstwowa, ścienna z wypełnieniem PU, gr 12 cm, pokryta obustronnie blachą 
powlekaną w kolorze jasnoszarym. 

Stropodach: płyta warstwowa, dachowa z wypełnieniem PU, gr 15 cm, pokryta obustronnie blachą powlekaną 
w kolorze jasnoszarym. 

Podłoga zawieszona na ruszcie: wykładzina PCV zgrzewana i mocowana na klej, w kolorze ciemnoszarym. 
Płyta OSB gr 25 mm, wełna mineralna 20 cm, blacha stalowa ocynkowana 1 mm. 
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Pod podłogą znajduje się szczelina wentylacyjna o gr. 20 cm. Podłoga zawieszona jest nad wyrównanym 
obsypanym żwirem gr. 10 cm (frakcja 16/32) w gruncie rodzimym (usunąć 10 cm humusu z wierzchniej 
warstwy gruntu rodzimego). 

Kominy wentylacji grawitacyjnej i spalinowe: kominki wentylacyjne ø 14cm wykonane blachy stalowej. 

Izolacja cieplna: poliuretan - w płytach ściennych i dachowych, wełna mineralna - w podłodze. 

Rampa zewnętrzna: rampa w formie wyniesionego chodnika z bruku betonowego ograniczonego palisadą 
betonową wyniesioną min. 7 cm ponad płaszczyznę rampy i podestu. 

Materiał na rampę z podestem: 

 8 cm kostka brukowa; 

 5 cm warstwa wyrównawcza z piasku stabilizowanego cementem; 

 30 cm podbudowy z kruszywa łamanego 0-32mm. 

Okna: jednoramowe, aluminiowe i wg wykazu (rys. nr 10)  Uw < 1,1 W/(m². K) ciemnoszare, malowane 
fabrycznie. 

Wykaz okien: 

 Okno  01  

o wymiar w świetle muru 200 x 232 cm 

o wymiar w świetle ościeżnicy 184 x 216 cm 

o ilość 6 szt. 

 Okno O2 

o wymiar w świetle muru 200 x 100 cm 

o wymiar w świetle ościeżnicy 184 x 84 cm 

o ilość 3 szt. 

Zamiast okien oznaczonych w wykazie numerem 1, Symbol 01 dopuszcza się zastosowanie okien 
oznaczonych numerem 2, Symbol 02 z szybami przeziernymi (niezmatowionymi), zabezpieczanymi 
zewnętrznymi roletami antywłamaniowymi. Powstałą w tym wypadku dodatkową powierzchnię elewacyjną 
należy wypełnić deskami elewacyjnymi ze świerku syberyjskiego w kolorze naturalnym, stosowanymi w 
projekcie. Potrzebne będzie także stosowne skorygowanie charakterystyki energetycznej budynku. 

Drzwi wejściowe: jednoramowe, aluminiowe wg. wykazu Uw < 1,6 W/(m². K) ciemnoszare, malowane 
fabrycznie. Ościeżnica ciemnoszara, ramy ciemnoszare, wypełnienie przeszkleniem. 

Drzwi wewnętrzne wg. wykazu, stalowe, z blachy powlekanej, malowane fabrycznie. Ościeżnice ciemnoszare, 
skrzydła drzwi jasnoszare. 

Wykaz drzwi: 

 Drzwi D1 

o wymiar w świetle muru 100 x 205 cm 

o wymiar w świetle ościeżnicy 90 x 200 cm 

o Rodzaj skrzydła - Prawe 

o ilość 1 szt. 

 Drzwi D2 

o wymiar w świetle muru 90 x 205 cm 

o wymiar w świetle ościeżnicy 80 x 200 cm 

o Rodzaj skrzydła - Prawe 

o ilość 1 szt. 

 Drzwi D3 

o wymiar w świetle muru 110 x 205 cm 

o wymiar w świetle ościeżnicy 100 x 200 cm 

o Rodzaj skrzydła - Prawe 

o ilość 1 szt. 

 Drzwi D5 

o wymiar w świetle muru 200 x 220 cm 

o wymiar w świetle ościeżnicy 190 x 215 cm 

o Rodzaj skrzydła - Dwuskrzydłowe 

o ilość 1 szt. 

Parapety zewnętrzne: pokryte blachą tytanową w kolorze ciemnoszarym. 
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Obróbki blacharskie: blacha tytanowa w kolorze ciemnoszarym. 

Rynny i rury spustowe: kwadratowe, 12  x12 cm, z blachy tytanowej w kolorze ciemnoszarym. 

Rury spustowe 10 x 10 cm. 

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU 

Przeznaczenie obiektu:  pawilon z salą spotkań – świetlica wiejska.  

Ilość kondygnacji, wysokość budynku : budynek 1 kondygnacyjny. 

Budynek niski (o wysokości do 12 m). 

Powierzchnia wewnętrzna budynku 66,73 m2, kubatura 203,20 m3. 

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

W budynku nie przewiduje się stref, ani pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOŚĆ OGNIOWA I STOPIEŃ 
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

Zgodnie z par. 213 WT pawilon zwolniony jest z wymagań dot. klasy odporności ogniowej. 

Wszystkie elementy budynku zaprojektowane są z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia NRO. 

STREFY POŻAROWE, ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE 

Budynek w całości jest jedną strefą pożarową. 

ODLEGŁOŚĆ BUDYNKU OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH 

Odległość budynku od granicy działki wynosi min. 4m, natomiast od innych budynków 8 m. 

WARUNKI EWAKUACJI 

Właściwe warunki ewakuacji w budynku zostały zapewnione poprzez odpowiednio dobrane długości przejść 
ewakuacyjnych i wyjścia prowadzące na zewnątrz budynku. 

Zapewniono dopuszczalną długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszącą do 40 m. 
Ewakuacja nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia. 

Szerokość drzwi min. 0,9 m. 

ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane zostaną z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie 
kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

Wymaganą ilość wody 10 l/s do zewnętrznego gaszenia pożaru (powierzchnia budynku do 1000 m2 i kubatura 
do 5000 m3) zapewnią istniejące hydranty zewnętrzne przy ul. Nowodworskiej 51 zasilane z sieci miejskiej.   

Odległość najbliższego hydrantu od budynku nie przekracza 75 m. 

Ilość wody 10 l/s zapewnił właściciel sieci T15/TBS-7030-83/2016. 

DROGI POŻAROWE 

Dla budynku nie jest wymagana droga pożarowa. 

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY  

Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci jednej gaśnicy proszkowych GP 6 x 
przystosowanych do gaszenia pożarów grup ABC. 

OZNAKOWANIE BUDYNKU  

Budynek należy oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z obowiązującymi normami. 

2.1.6. Obmiar dla robót dla wentylacji i ogrzewania 

 Wentylacja grawitacyjna dla każdego pomieszczeń – kominki wentylacyjne – 4 szt. 

 Komin spalinowy – 1 szt. 

 Grzejniki elektryczne - komplet 

2.1.7. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów dla wentylacji i ogrzewania 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie charakterystyki energetycznej dla pawilonu wolnostojącego, 
zlokalizowanego w m. Olszewnica Nowa, na działce nr ew. 11-497, obręb  Wieliszew, woj. mazowieckie.  
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Charakterystyka energetyczna wykonana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UŻYTKOWA BUDYNKU 

Budynek oceniany: 

Przeznaczenie budynku Miejsce spotkań mieszkańców 

Liczba kondygnacji   Nadziemna: 1 

Powierzchnia użytkowa    66,73 m2  

Powierzchnia zabudowy całego bud.   73,72 m2 

Kubatura całego budynku   203,20 m3 

Rodzaj konstrukcji budynku szkieletowa 

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

Projektowany budynek znajduje się w III strefie klimatycznej. 

Lp. Symbol przegrody Opis przegrody 
Wsp. U 
[W/m2K] 

Wg 
WT2013 

Spełnienie 
warunków 

1 
Ściana projekt.  

gr. 15 cm 

płyta warstwowa z wypełnieniem gr. 15cm  

 
0,19 0,25 TAK 

2 Dach  
konstrukcja szkieletowa 

płyta warstwowa z wypełnieniem gr. 15cm 
0,19 0,20 TAK 

3 Stolarka okienna  okna dwuszybowe,  1,1 1,3 TAK 

4 Drzwi zewnętrzne  aluminiowe 1,6  1,7 TAK 

PARAMETRY INSTALACJI OGRZEWANIA 

Jako źródło ciepła założono grzejniki elektryczne. 

System ogrzewania Grzejniki elektryczne 

Sprawność regulacji i wykorzystania ηH,e 0,94 

Sprawność przesyłu ηH,d 1 

Sprawność akumulacji  ηH,s 1 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,99 

Sprawność całkowita ηH,tot 0,93 

PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI 

W istniejącym budynku projektuje się wentylację grawitacyjną. 

PARAMETRY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

C.w.u. będzie przygotowywana za pomocą elektrycznego podgrzewacza. 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody    Vcw dm3/m2*dzień 0,35 

Powierzchnia użytkowa ogrzewana Af m2 66,73 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego  Qw,nd kWh/rok 218,8 

Sprawność wytwarzania ciepła ηw,g - 0,99 

Sprawność dystrybucji ciepłej wody ηw,p - 1 

Sprawność akumulacji ηw,s - 1 

Sprawność sezonowa wykorzystania - 1 

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ 

Podział zapotrzebowania na energię 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową  [kWh/(m2rok)] 

  
Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
Urządzenia 
pomocnicze1) 

Suma 

Wartość [kWh/m2rok] 189,7 3,3 0,0 193,0 

Udział [%] 98,0% 2,0% 0,0% 100,0% 
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Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)] 

  
Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
Urządzenia 
pomocnicze1) 

Suma 

Wartość [kWh/m2rok] 203,8 3,3 0,0 207,1 

Udział [%] 98,0% 2,0% 0,0% 100,0% 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną  [kWh/(m2rok)] 

  
Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
Urządzenia 
pomocnicze1) 

Suma 

Wartość [kWh/m2rok] 611,4 9,9 2,1 623,4 

Udział [%] 98,1% 1,6% 0,3% 100,0% 

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię:        623,4 

2.1.8. Obmiar dla robót dla konstrukcji pawilonu 

 Zestaw 5 ram kontenerów budowalnych  

 18 fundamentów 60x60 cm 

2.1.9. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów dla konstrukcji pawilonu 

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 

Budynek zaprojektowany w technologii modułowej z prefabrykowanych ram kontenerów socjalnobiurowych. 
Fundamenty bezpośrednie, posadowienie na gruncie na stopach fundamentowych. 

PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA 

 Obciążenia podwieszone pod dach → qk = 0,35 kN/m2; 

 Śnieg, II strefa   → qk = 0,9 kN/m2; 

 Wiatr, I strefa   → qk = 0,3 kN/m2. 

PODSTAWOWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

 Stal S355J0 (18G2) dla głównej konstrukcji nośnej, stal dla elementów zimno giętych S340GD; 

 Stal zbrojeniowa RB-500W (A-IIIN) jako zbrojenie główne, stal zbrojeniowa 34GS (A-III) jako zbrojenie 
poprzeczne (strzemiona); 

 Beton C20/25 (B25) dla fundamentów. 

KONSTRUKCJA PAWILONU 

Konstrukcja pawilonu przewiduje wykorzystanie prefabrykowanych nowych ram kontenerów budowlanych. 
Przed wbudowaniem ram rysunki warsztatowe należy przekazać do zatwierdzenia autorom opracowania. 

FUNDAMENTY 

Budynek posiadać będzie fundamenty bezpośrednie w postaci stóp fundamentowych o wymiarach 60 x 60 cm 
wykonanych z betonu C20/25 zbrojonych prętami fi 12 mm wg. rysunków szczegółowych. 

Klasa betonu   B20 

Klasa stali   34GS 

Otulina [cm] 5.00 

Średnica prętów [mm] 12.00 

 

Nr pręta Ilość Długość pręta [cm] Długość całkowita [m] 

1 3 54 1.62 

2 3 54 1.62 

 

Średnica [mm] 12.0 

Klasa stali   34GS 

Masa jednostkowa [kg/m] 0.888 

Długość ogółem [m] 2.16 

Masa ogółem [kg] 1.9 
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DROBNE ELEMENTY 

Projekt nie obejmuje swoim zakresem drobnych elementów stalowych, jak np. obróbki blacharskie, etc. Nie 
projektuje się też elementów drugorzędnych, niemających wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji, których 
wykonanie zależy od lokalnej dostępności materiałów budowlanych w odpowiedniej długościach. 

ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW PRZED KOROZJĄ 

Śruby konstrukcyjne ocynkowane. Kotwy – pod obsadzeniu konstrukcji pomalować wystający gwint. Przyjęto 
klasę korozyjności (wg PN-EN ISO 12944-2) otoczenia jako C2 (mała). 

Spawane elementy konstrukcji stalowej należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2,5 i pomalować zestawem 
farb antykorozyjnych. Łączna grubość powłoki nie może być mniejsza niż 150 um. Zestaw farb musi być 
dostosowany do klasy korozyjności środowiska. 

Powierzchnia pod malowanie musi być odpowiednio przygotowana – zgodnie z wytycznymi producenta 
zestawu malarskiego. 

Uszkodzone powłoki z zabezpieczenia wykonanego w wytwórni konstrukcji należy oczyścić ręcznie lub 
mechanicznie. Przed malowaniem należy powierzchnie odtłuścić czyściwem nasyconym benzyną do lakierów 
i następnie pomalować farbą nawierzchniową identyczną jak w wytwórni. 

WYTYCZNE REALIZACYJNE 

 Podczas prac ziemnych zachodzi duże prawdopodobieństwo wystąpienia robót dodatkowych / 
nieprzewidzianych. 

 Podczas prac spawalniczych i cięcia szlifierkami kątowymi zachować szczególną ostrożność ze 
względów pożarowych. 

 Podczas montażu elementów należy przestrzegać wytycznych producenta materiałów. 

 Należy prowadzić dziennik montażu konstrukcji. 

 Wszystkie wymiary zweryfikować z natury. 

ODBIORY PODCZAS REALIZACJI 

Podczas realizacji budowy należy przeprowadzić wszelkie niezbędne odbiory, których wyniki należy wpisać 
do dziennika budowy, a w szczególności odbiór elementów konstrukcji dostarczonych z wytwórni. 

Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi. Wykonywanie 
i odbiory robót budowlano montażowych pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
wykonawcze. 
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2.2. Sieci sanitarne 

2.2.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień  

 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyła wody 

 38421000-2 Urządzenia do pomiaru przepływu 

 42131000-6 Krany, kurki i zawory 

 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 

 39715100-8 Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki 

nurnikowe 

 42131230-7 Zawory zasuwowe  

2.2.2. Zakres robót  

 Przyłącze wody bytowej 

 zebranie i odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego Ogrodu 

2.2.3. Normy  

 PN-81/B-10725: próba na ciśnienie;  

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury;  

 PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne.  

 PN-EN 124: przykrycie studzienek włazami;  

 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia;  

 PN-EN-1610: roboty ziemne;  

 PN-B-10736:1999;  

 PN-97/B-10725 – „Wodociągi, przewody zewnętrzne”;  

 PN-92/B-10735 – „Kanalizacja, przewody kanalizacyjne”;  

Uwaga  

Wszystkie prace montażowe wykonywać zgodnie z :  

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. cz. II.  

Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych” 

2.2.4. Obmiar dla robót dla przyłącza wody bytowej 

 opaska do nawiercania haku z odejściem kołnierzowym, do rur pe i pvc nr 5230 , d225x100; 

 miękkouszczelniająca zasuwa klinowa pn16 np. Hawle nr kat. 4700a z obudową teleskopową i skrzynką 
żeliwną uliczną; 

 hydrant nadziemny dn80; 

 zwężka dwukołnierzowa Kształtka FFR Nr kat. 0540 100x50; 

 tuleja kołnierzowa 63-dn50; 

 redukcja PE100 PN16 63-40; 

 zasuwy do przyłączy domowych do zgrzewania nr kat. 4050 z żeliwa sferoidalnego dn11/4''; 

 rury polietylenowe (PE, PEHD), Fi˙110˙mm 

 rury polietylenowe (PE, PEHD), do Fi˙63˙mm (40mm)  15,5m 

 w budynku zestaw wodomierzowy dn 20. 

 umywalka  

 ustęp 

 zlew 

 zawór czerpalny 

 rury PP PN 20 

 rury PP Stabi PN 20 BOR PLUS 

 podumywalkowe podgrzewacze pojemnościowe 5l  SHU Sli Stiebel Eltron 

 Izolacja termiczna przewodów 
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2.2.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów dla przyłącza wody bytowej 

Przyłącze wodociągowe zaprojektowano ze spadkiem nie mniejszym niż 2‰. Na projektowanym przyłączu 
wodociągowym w ramach projektu wodociągu zamontowano zasuwę domową. Włączenia do sieci wykonać 
za pomocą opaski samonawiertnej i zasuwy odcinającej. Na przyłączu dn 100  zainstalować hydrant dn 80, a 
następnie zredukować przyłącze  do fi40x3,7  PE100 SDR11 łączonych przez zgrzewanie doczołowe i złączki 
elektrooporowe. W miejscach złączy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm dla umożliwienia 
prawidłowego wykonania złącza. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5°C. Przewody 
układać na uprzednio przygotowanym podłożu. Montaż i układanie przewodów wykonać zgodnie z Instrukcją 
montażową opracowaną przez producentów systemu.  

Pod zasuwy i hydranty wykonać bloki podporowe z betonu C16/20.  

Skrzynkę uliczną do zasuwy należy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami np. z betonu. W ulicach 
gruntowych skrzynka  musi być obrukowana lub obetonowana na powierzchni o promieniu co najmniej 0,60 m 
licząc od zewnętrznej krawędzi skrzynki. Obrukowanie lub obetonowanie musi wytrzymać bez zniszczeń 
obciążenia przewidziane dla tej nawierzchni. 

W pomieszczeniu przyłącza wody na przewodzie wodociągowym zamontować wodomierz skrzydełkowy DN20 
z dwoma zaworami odcinającymi  oraz zespół zabezpieczający przed przepływem zwrotnym i wtórnym 
zanieczyszczeniem sieci wodociągowej typu EA. Przed zaworem EA zainstalować filtr siatkowy z osadnikiem. 

Przewody wodociągowe układać na gruncie rodzimym. Wykonać podsypkę piaskową o grubości 15 cm. 
Zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz instrukcją producenta rur. Następnie 
odpowiednio zagęścić warstwami w celu przejęcia obciążenia. Stopień zagęszczenia ziemi pod uliczkami i 
chodnikami powinien wynosić 95% wartości Proctora, dla pozostałych min. 85% wartości Proctora. Rurociągi 
powyżej głębokości 1,7 m  prowadzić w izolacji z pianki poliuretanowej zabezpieczonej płaszczem 
przeciwwilgociowymi. Dodatkowo zabezpieczyć rurociąg  elektrycznym kablem grzewczym np. Frostop Green 
Raychem.  

Przejście przez ścianę budynku uszczelnić materiałem elastycznym wodo- i gazoszczelnym.  

Po wykonaniu przewodu przyłącza należy poddać go próbie na ciśnienie 1,0MPa zgodnie z normą PN/B-
10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodów roztworem 
podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą 
z prędkością około 1 m/s. Płukanie należy prowadzić pod nadzorem TBS „Wieliszew” sp. z.o.o.. 
eksploatującego sieć w danym rejonie.  

Trasę przewodów wodociągowych oznakować taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną. Po wykonaniu przewodów 
zewnętrznej instalacji ppoż. należy umieścić tabliczki informacyjne wg PN-62/B-09700. 

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA SEKUNDOWEGO NA ZIMNĄ WODĘ DLA BUDYNKU 

Woda do budynku będzie doprowadzona dla potrzeb socjalno-bytowych w ilości dm3/s: 

L.p. Rodzaj przyboru 
sanitarnego 

Wypływ normatywny 
[dm3/s ] 

Ilość przyborów 

[Ilość sztuk] 

Całkowita ilość 
wypływów [dm3/s] 

1.  umywalka  0,14 1 0,14 

2.  ustęp  0,13 1 0,13 

3.  zlew  0,14 2 0,28 

4. zawór czerpalny DN15  0,30 1 0,3 

Suma  0,85 

Przepływ obliczeniowy: 

q = 0,682•(Σqn)0,45 -0,14 =0,682•0,850,21-0,14=0,49dm3/s =1,76m3/h  

DOBÓR WODOMIERZA 

Qw= Qbyt-gos=1,76m3/h  

Dobrano wodomierz skrzydełkowy DN20 Qw=1,76m3/h 

Q3=4m3/h ( Qw<Q3)  

OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ORAZ CYRKULACJI: 

Woda w obiekcie zużywana będzie na cele:  

 socjalne; 

 porządkowe. 
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Dla budynku zaprojektowano jeden wodomierz główny wraz z osprzętem usytuowany w wydzielonym 
pomieszczeniu przyłącza wody. Pomieszczenie będzie wyposażone we wpust podłogowy.  

Zaprojektowano instalację wody zimnej z rur PP PN 20 np. BOR PLUS. Prowadzenie rur po wierzchu nad 
podłogą.  Izolacja termiczna przewodów – otuliny z pianki Thermaflex FRZ o gr. 13mm izolującej cieplnie i 
przeciwroszeniowo. 

Woda ciepła przygotowywana będzie miejscowo w elektrycznych, pojemnościowych podgrzewaczach wody. 
Zaprojektowano podumywalkowe podgrzewacze pojemnościowe 5l  SHU Sli Stiebel Eltron.  Montaż 
podgrzewaczy zgodnie z DTR urządzenia. Przy podgrzewaczu należy zamontować grupę zabezpieczająca 
SVMT. Podczas nagrzewania z zaworu bezpieczeństwa może kapać woda. Przewód odpływowy grupy 
bezpieczeństwa musi mieć spadek. Ścieki podłączyć przez lejek do syfonu umywalki lub zlewu wg instrukcji 
montażu urządzenia . Należy pamiętać o o regularnej konserwacji urządzeń i grup SVMT. 

Podczas nagrzewania wody może nastąpić kapanie z otworu zaworu bezpieczeństwa. Jest to sytuacja 
normalna i nie wolno temu zapobiegać ponieważ zablokowanie zaworu może być przyczyną awarii zbiornika. 

Instalację wody ciepłej zaprojektowano z rur PP Stabi PN 20 BOR PLUS. Izolacja termiczna przewodów – 
otuliny z pianki Thermaflex o gr. 20mm izolującej cieplnie, zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury 
z dnia 6-11-2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

Mocowanie przewodów typowymi uchwytami z wkładka gumową np. Niczuk. Przy odbiornikach montować  
zawory odcinające kątowe. 

Po zakończeniu robót montażowych ale przed izolowaniem należy wykonać niezbędne próby szczelności oraz 
płukanie instalacji. Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym 
od ciśnienia roboczego. 

2.2.6. Obmiar dla robót dla sieci kanalizacyjnej 

 Zbiornik o pojemności użytkowej 10.0m3, wersja jednokomorowa, na szambo Właz DN 600mm o  

 Studnia rewizyjna dn1200mm z włazem D400 

 Kabel grzewczy 16,75 m 

 rury PVC HT  Wavin 16,75 m 

2.2.7. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów dla sieci kanalizacyjnej 

Ścieki z budynku odprowadzone zostaną przyłączem kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego. 
Przyłącze wykonać z rur PVC-u klasy S SN8, łączonych za pomocą kielichów wraz z uszczelką np. firmy 
Wavin.  Na załamaniu trasy rurociągu zamontować studnię rewizyjną dn1200mm z włazem D400. 

Rurociąg  powyżej głębokości przemarzania prowadzić w izolacji z pianki poliuretanowej w płaszczu 
ochronnym. Dodatkowo zabezpieczyć rurociąg elektrycznym kablem grzewczym np. Frostop Green Raychem.  

Krawędzie skrzynki obrukowanie lub obetonowanie, muszą wytrzymać bez zniszczeń obciążenia przewidziane 
dla tej nawierzchni. 

ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom I Budownictwo Ogólne, przy zachowaniu warunków BHP 
określonych Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401). 

Trasa wykopów powinna być wytyczona przez służby geodezyjne, a po wykonaniu robót zinwentaryzowana. 
Roboty ziemne w obrębie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie. Dla budowy sieci przewidziano 
wykopy wąskoprzestrzenne z pełnym zabezpieczeniem ścian szalunkami systemowymi. 

Roboty ziemne wykonać jak niżej:  

 usunąć warstwę gruntu rodzimego na głębokość 0,15-0,2m poniżej posadowienia przewodu; 

 wykonać podsypkę z piasku gr. 20 cm; 

 po ułożeniu rurociągu w wykopie i wykonaniu próby szczelności wykonać obsypkę do wysokości 
minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku j.w. i zagęścić ją do wskaźnika zagęszczenia 
Is≥0,98; 

 pozostałą część wykopu zasypać; 

 pod chodnikami i drogami piaskiem j.w. z zagęszczeniem zasypki warstwami do wskaźnika 
zagęszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od głębokości 1,2 m w dół; 

 w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypkę bez ostatniej warstwy około 0,20 m zagęścić do wskaźnika 
zagęszczenia Is≥ 0,90. 

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości 1/3 średnicy rury. Prowadzenie 
robót ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
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kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W przypadku pojawienia się wód gruntowych należy 
zastosować odwodnienie powierzchniowe lub za pomocą igłofiltrów. 

OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ: 

Ścieki sanitarne z urządzeń sanitarnych odprowadzane będą grawitacyjnie do pionów kanalizacji. Instalacje 
od urządzeń wykonać z rur PVC HT  Wavin. Piony odpowietrzyć do najbliżej znajdujących się istniejących 
pionów kanalizacji sanitarnej, zakończonych wywiewką.  

Prowadzenie rurociągów po ścianach ze spadkiem min. 2%. Mocowanie przewodów typowymi uchwytami z 
wkładka gumową np. Niczuk. Ścieki z zaworów bezpieczeństwa SVMT podłączyć przez lejek do syfonu 
umywalki lub zlewu wg instrukcji montażu urządzenia.  

PRZEPŁYW OBLICZENIOWY ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 12056-2. 

Urządzenie Liczba AWS Suma AWS 

Umywalka 1 0.5 0,5 

Zlewozmywak 2 1 2 

Płuczka (WC) 1 2.5 2,5 

Wpust podłogowy dn 100 1 2 2 

Zmywarka 1 1 1 

Suma     8 

Przepływ obliczeniowy wynosi: 
3/s 

Wytyczne branżowe: branża elektryczna. 

Należy zapewnić: 

 zasilenie kabli grzejnych zabezpieczających przewody przed zamarzaniem; 

 zasilenie podgrzewaczy wody. 

UWAGI KOŃCOWE 

 Należy stosować materiały i urządzenia posiadające atesty i dopuszczenia do stosowania  w Polsce. 

 Wykonanie robót należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej niezbędne doświadczenie oraz 
uprawnienia. Prace montażowe i próby prowadzić pod kierunkiem uprawnionych osób. 

 Występujące w projekcie nazwy handlowe i producentów wyrobów (urządzeń) należy traktować jako 
przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych producentów materiałów budowlanych, niż podani  w 
opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i 
technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.  

Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL ZESZYT 6. 

 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ. i SANEPID. 

 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń. 

 Obowiązującymi przepisami i normami oraz tzw. dobrą praktyką inżynierską. 
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2.3. Sieci elektryczne 

2.3.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;  
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych;  
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej;  
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych;  
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne;  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne;  
45312311-0 Instalowanie oświetlenia;  
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

2.3.2. Zakres robót  

 Tablica pomiarowa przy złączu kablowym 

 Rozdzielnica naścienna modułowa 0,4 kV – RG 

 Kabel zasilający 

 Uziom otokowy 

 Instalacja wewnątrz budynku 

2.3.3. Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 

PN-IEC 60364–4–41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364–4–42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

PN-IEC 60364–4–43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

PN-IEC 60364–4–443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

PN-IEC 60364–4–45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed spadkiem napięcia. 

PN-IEC 60364–4–47: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
zapewniająca  bezpieczeństwo – Zastosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364–4–473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

PN IEC 364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony  
w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364–4–482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364–5–51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie – Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364–5–53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza 
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PN-IEC 60364–5–537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364–5–54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364–5–56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie -  
Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364–7–701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 

PN-../E-05009/707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące uziemień instalacji i urządzeń przetwarzania danych. 

Inne wybrane normy dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach: 

PN-90/E-01242. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

PN-90/E-05029. Kod do oznaczania barw. 

PN-92/E-05031. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych  
z punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym. 

PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP). 

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

2.3.4.  Obmiar dla robót elektrycznych 

TRASY KABLOWE 

Rów - 18 m 

Układanie kabla wielożyłowego YnKYżo 5x10mm2 20 m 

Układanie bednarki 120 mm2 – 20 m 

Rura osłonowa PCV 110 mm – 6 m 

ROZDZIELNICA GŁÓWNA 0,4 KV - RG 

L. p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Firma Uwagi 

1. Skrzynka natynkowa 4x12 modułów kpl. 1   

2. Wyłącznik nadprądowy CLS6, 3-bieg., C40A szt. 1 Eaton  

3. Wyzwalacz wzrostowy ZP-ASA230 do w. w. wyłącznika szt. 1 Eaton  

4. Wyłącznik nadprądowy CLS6, 1-bieg., B16A szt. 1 Eaton  

5. Wyłącznik nadprądowy CLS6, 1-bieg., B6A szt. 3 Eaton  

6. 
Wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym mRB6, 
4-bieg., B16A, 30 mA 

szt. 1 Eaton  

7. 
Wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym 
PKNM, 2-bieg., B10A, 30 mA 

szt. 6 Eaton  

8. 
Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB 4-bieg. z wkładkami 63 
AgG 

szt. 1 Eaton  

9. 
Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB 3-bieg. z wkładkami 25 
AgG 

szt. 1 Eaton  

10. Ochronnik przeciwprzepięciowy typu 1+2 (kl. B+C), 4-bieg. szt. 1 Eaton  

11. Lampka sygnalizacyjna 230 V, czerwona szt. 3 Eaton  

Uwaga: podany producent jest przykładowy i można go zastąpić innym, pod warunkiem, że aparatura będzie 
miała co najmniej analogiczne parametry. 
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INSTALACJE 

L. p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Firma Uwagi 

1. Oprawa świetlówkowa nasufitowa 2x18W z rastrem szt. 6   

2. J. w., lecz z modułem awaryjnym 3h szt. 2   

3. Oprawa typu Downlight nasufitowa 2x13W szt. 22   

4. J. w., lecz z modułem awaryjnym 3h szt. 9   

5. 
Oprawa awaryjna ewakuacyjna wskazująca wyjście z 
modułem 3h 

szt. 1   

6. Naświetlacz halogenowy 150 W, IP67 szt. 1   

7. Gniazdo natynkowe podwójne 16 A ze stykami ochronnymi szt. 13   

8. J. w,. lecz z pokrywą szt. 7   

9. Łącznik instalacyjny natynkowy szt. 6   

10. 
Przycisk p. poż. ze stykiem zwiernym, w szczelnej obudowie 
IP67 

szt. 1   

11. Natynkowa puszka rozgałęźna 3f szt. 1   

12. Natynkowa puszka rozgałęźna 1f szt.   wg potrzeb 

13. Listwa PCV 100x50 m   wg potrzeb 

14. Listwa PCV 40x20 m   wg potrzeb 

15. Kabel YnKYżo 5x10, 1 kV m 20   

16. Przewód kabelkowy YDY 5x6, 1 kV m 15   

17. Przewód kabelkowy YDY 3x2,5, 1 kV m 150   

18. Przewód kabelkowy YDY 4x1,5, 1 kV m 350   

19. Przewód kabelkowy YDY 3x1,5, 1 kV m 5   

20. Przewód kabelkowy YDY 2x1,5, 1 kV m 50   

21. Przepust kablowy typu Arot DVK 110 m 6   

UZIEMIENIA I INSTALACJA ODGROMOWA 

L. p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Firma Uwagi 

1. Bednarka Fe/Zn 30x4 m 50   

2. Drut Fe/Zn Φ8 m 20   

3. Linka LgY750żo m 10   

4. Szyna GPU Cu 200x30x4 szt. 1   

5. Złącze kontrolne ZK szt. 2   

ZŁĄCZE KONTROLNE Z TABLICĄ POMIAROWĄ 

L. p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Firma Uwagi 

1. Standardowy zestaw o parametrach, jak na schemacie kpl. 1   

 

2.3.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów użytych przy robotach 
elektrycznych 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i „Przepisami Budowy 
Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru. 

Ogólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych przy wykonywaniu instalacji 
elektrycznych w budynku  podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

Metoda wykonywania instalacji elektrycznych i sieci kablowych zewnętrznych  uzależniona jest od warunków 
techniczno organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji 
przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót, ich okres i terminy poszczególnych etapów  

 

UKŁAD ZASILANIA 

Pawilon będzie zasilony z tablicy pomiarowej przy złączu kablowym ZK umieszczonym w linii ogrodzenia.  
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W tablicy pomiarowej następuje przejście z układu czterożyłowego z żyłą PEN na układ pięciożyłowy z 
oddzielnymi żyłami N i PE - układ zasilania TN-C-S. 

W budynku zaprojektowano rozdzielnicę naścienną modułową 0,4 kV - RG, z której będzie zasilone 
oświetlenie, gniazda 1f, kuchenka elektryczna oraz system nasufitowych paneli grzewczych.  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (WEWNĘTRZNE) 

Instalacje należy prowadzić w listwach PCV po ścianach i sufitach. Do opraw z modułami awaryjnymi należy 
doprowadzić dodatkową żyłę fazową z pominięciem łącznika instalacyjnego. 

ZEWNĘTRZNA TRASA KABLOWA 

Kabel zasilający (przyłącze) na terenie posesji związanej z pawilonem należy prowadzić w ziemi na głębokości 
0,7 m. W miejscu kolizji z ogrodzeniem i rurociągiem wodnym zastosować przepust typu Arot. Kabel układać 
zgodnie z normą N SEP-E-004.  

UZIEMIENIA I INSTALACJA ODGROMOWA 

Główne uziemienie obiektu wykonano z bednarki Fe/Zn 30x4 ułożonej wokół pawilonu oraz wzdłuż kabla 
zasilającego przebiegającego od złącza kablowego ZK w linii ogrodzenia do rozdzielnicy głównej 0,4 kV - RG 
w pawilonie. Bednarkę należy wprowadzić do budynku i zakończyć szyną GPU (główny punkt uziemień), 
zlokalizowaną pod wiszącą rozdzielnicą RG. 

Jako instalację odgromową wykorzystano blaszany dach pawilonu, który połączono z uziomem otokowym. 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie zasilania. Dodatkowo obwody 
zabezpieczono wyłącznikami różnicowoprądowymi. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez przegrody należy uszczelnić przeciwpożarowo w klasie takiej, jak 
przegroda. 

Rozdzielnicę główną wyposażono w wyłącznik główny wyłączany zdalnie przyciskiem ppoż. zlokalizowanym 
przy wejściu od zewnętrznej strony. 
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2.4. Ukształtowanie terenu 

2.4.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45111213-4: Roboty w zakresie oczyszczania terenu; 

45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby; 

45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby; 

45236000-0: Wyrównywanie terenu; 

2.4.2. Zakres robót  

 formowanie wykopów  

 formowanie wykopów; 

2.4.3. Normy 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogólne; 

 PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN 88 B 04481 grunty budowlane Badania próbek gruntów 

2.4.4.  Obmiar robót  

 powierzchnia wykopów 68 m2 

 objętość ziemi z wykopów: 22,45 m3 

 powierzchnia nasypów: 80 m2 

 objętość ziemi do nasypów: 22,45 m3 

2.4.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów przy ukształtowaniu terenu: 

W celu przygotowania miejsca dla posadowienia projektowanego pawilonu in przyłącza wodociągowego 
zachodzi konieczność wyrównania terenu w rejonie lokalizacji obiektu. W tym celu należy wybrać zachodnią 
część północnego odcinka skarpy istniejącej w pobliżu wschodniego ciągu ogrodzenia. Przewiduje się 
zbudowanie z pozyskanego w ten sposób gruntu nasypu w formie pryzmy wzdłuż południowej partii 
wschodniego ciągu ogrodzenia. 

Wykop należy wykonywać stopniowo: najpierw usunąć trzeba 30-centymetrową warstwę humusu, który należy 
osobno zeskładować. Później trzeba wybrać grunt pozostałej części skarpy i warstwami formować z niego 
projektowany nasyp (makroniwelacja) zagęszczając go dokładnie po każdorazowym nasypaniu warstwy, z 
kontrolowaniem stopnia zagęszczenia gruntu ID≥0,75. Na końcu nasyp ten należy przykryć zeskładowanym 
humusem, który ostatecznie trzeba wymodelować i tak samo zagęścić.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
–20 % do +10 %. 

2.5. Nawierzchnie 

2.5.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg; 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe; 

2.5.2. Zakres robót 

 Rozbiórki istniejących nawierzchni pieszych 

 Budowa nawierzchni dojazdu 

2.5.3. Normy 

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek; 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą; 
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 BN-72/9832-02 Roboty ziemne; 

 BN-87/6774-04 Podbudowy z piasku; 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych Wspólne wymagania i badania; 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe; 

2.5.4. Obmiar 

Rozbiórka istniejących nawierzchni – 16 m2 

Rozbiórka obrzeża – 25 mb 

Powierzchnia projektowanej nawierzchni – 205,8 m2 

Ułożenie krawężników betonowych, 84,4 mb 

2.5.5. Zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów 

ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Rozwiązanie sytuacyjne wynika z położenia wjazdu na działkę z drogi 631, miejsca projektowanego pawilonu 
i obsługujących go mediów oraz normatywnych warunków manewrowania środków transportu. Powierzchnia 
dojazdu została zminimalizowana w celu zapewnienia na działce maksymalnej powierzchni biologicznie 
czynnej i nie przekształcania istniejącego na działce wyposażenia rekreacyjnego. 

ROZWIĄZANIE MATERIAŁOWE, WYSOKOŚCIOWE I ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 

Nawierzchnia dojazdu zaprojektowana została z betonowej kostki brukowej 8 cm na podbudowie z tłucznia 
betonowego, w obudowie z betonowych krawężników jezdniowych. Kolor kostki powinien być szary. Cała 
powierzchnia dojazdu będzie wykorzystywana także do ruchu pieszego, ale dla celów bezpieczeństwa 
fragment najbardziej uczęszczanej trasy należy ułożyć z kostki o wyróżniającym się odcieniu szarości. 

Rozwiązanie wysokościowe dojazdu dostosowane jest do istniejących rzędnych wjazdu, projektowanych 
rzędnych pawilonu oraz terenu działki w tych rejonach. Zaprojektowano spadki nawierzchni o wartościach 
umożliwiających odpływ wód opadowych na tereny niezabudowane. 

ROZBIÓRKI 

W celu budowy dojazdu należy rozebrać niewielki fragment chodnika z szarej betonowej kostki brukowej typu 
Holland, grubości 6 cm, w szarym obrzeżu betonowym grubości 6 cm, wysokości 20 cm. Łączna powierzchnia 
rozbiórki wynosi 16 m2 nawierzchni, 25 mb obrzeża oraz około 1,6 m3 podsypki cementowo-piaskowej. 
Materiał ten, z wyjątkiem podsypki, przeznacza się do dyspozycji Inwestora, może też być wykorzystany przy 
budowie pochylni prowadzącej do pawilonu. 

Oprócz tego przed rozpoczęciem budowy dojazdu należy przesadzić 4 szt. krzewów żywotnika rosnące przy 
przeznaczonym do rozbiórki fragmencie ciągu pieszego. 

KONSTRUKCJA DOJAZDU 

Przewiduje się ułożenie nawierzchni dojazdu z brukowej kostki betonowej typu Holland grubości 8 cm w 
kolorze szarym, na 3-centymetrowej warstwie podsypki cementowo-piaskowej oraz 25-centymetrowej 
warstwie podbudowy z tłucznia betonowego. Cały profil należy układać w obudowie z wtopionych betonowych 
krawężników jezdniowych układanych na ławie fundamentowej z betonu C12/15. 

Dno koryta i wszystkie warstwy należy wyrównać i zagęszczać z uwzględnieniem wskaźnika zagęszczenia 
gruntu Is≥1,0. 
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2.6. Szata roślinna  

2.6.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

14212410-7 Warstwa uprawna gleby 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

45112310-1 Podsypywanie gleby 

77211600-8 Sadzenie drzew 

03451300-9 Krzewy 

2.6.2. Zakres Robót 

 Przesadzanie drzew 

 Sadzenie drzew 

 Sadzenie krzewów 

 Zakładanie trawników 

2.6.3. Normy 

BN-65-9125-022 Materiał roślinny 

PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski - Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski - Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

2.6.4. Obmiar dla szaty roślinnej 

Przesadzanie krzewów – 4 szt. 

Sadzenie drzew – 2 szt. 

Sadzenie krzewów – 428 szt. 

Powierzchnia krzewów – 200 m2 

Trawnik parkowy – 260 m2 

2.6.5. Zalecenia i uwagi szczegółowe na temat technologii i materiałów dla szaty roślinnej 

PROJEKTOIWANE DRZEWA LIŚCIASTE 

Projektowane drzewa liściaste mają za zadanie ramować północną elewację pawilonu od strony drogi 631. 
Należy sadzić je w doły zaprawiane całkowicie ziemią urodzajną. Każde z drzew należy umocnić trzema 
palikami. 

 

l.p. nazwa gatunku  i odmiany nazwa zwyczajowa liczba szt. rozmiar [cm] pojemnik 

1. Acer platanoides 'Royal Red' klon pospolity 'Royal Red' 1 16/18 B 

2. 
Crataegus laevigata 'Paul`s 
Scarlet' 

głóg dwuszyjkowy 'Paul`s 
Scarlet' 

1 PA 180-200 C7,5 

 

KRZEWY LIŚCIASTE: 

Projektowane krzewy liściaste mają za zadanie umacniać istniejącą i projektowaną skarpę oraz ramować 
wschodnią granicę działki i otoczenie pawilonu. 

Krzewy należy sadzić w doły całkowicie zaprawione ziemią urodzajną. Powierzchnia pod krzewami o wielkości 
200 m2 powinna być wyłożona 3-centymetrową warstwą kompostu z kory drzew iglastych. Kora ma być drobno 
zmielona pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych, ustrojów chorobotwórczych oraz mechanicznych w 
postaci dużych kawałków kory lub drewna. 

 

l.p. nazwa gatunku nazwa zwyczajowa 
liczba 
szt. 

rozstawa 

[m x m] 

rozmiar 

[cm] 
pojemnik 

3. 
Potentilla fruticosa 'Primrose 
Beauty' 

pięciornik 
krzewiasty 'Primrose Beauty' 

184 0,6 x 0,6 15-20 C2 

4. Spiraea xcinerea 'Grefsheim' tawuła szara 'Grefsheim' 108 0,7 x 0,7 30-40 C2 

5. 
Symphoricarpos 
xdoorenbosii 'Magic Berry' 

śnieguliczka Doorenbosa 
'Magic Berry' 

136 0,7 x 0,7 30-40 C2 
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TRAWNIK PARKOWY: 

Na powierzchni terenu o wielkości 260 m2, w otoczeniu projektowanych obiektów, należy urządzić trawnik 
parkowy siewem. 

Dla trawnika nie przewiduje się wymiany ziemi.  

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE DLA JAKOŚCI MATERIAŁU ROŚLINNEGO: 

Materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce, 
powinny spełniać wskazane standardy. Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom 
podanym w projekcie. 

Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w 
dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym, odpowiednim dla wielkości rośliny i 
odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni.  

Transport i przechowywanie roślin: 

Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu 
korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, 
rośliny muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem, stagnującą wodą w 
obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać o odpowiednie podlewanie 
roślin w tym okresie.  

Rośliny kopane z bryłą korzeniową powinny być wykopane z odpowiednią, dobrze uformowaną bryłą 
korzeniową. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od odmiany 
i wieku rośliny, powinna być zabezpieczona tkaniną jutową rozkładającą się w gruncie najpóźniej w ciągu 
półtora roku po posadzeniu, oraz zabezpieczona siatką drucianą z drutu nieocynkowanego. System 
korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina. Bryła korzeniowa powinna być 
nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia. 

Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed 
sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.  

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. 
Należy dopilnować aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu. 

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, materiał powinien być odpakowany i 
przechowywany w następujący sposób:  

 rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania; 

 wszystkie inne (w balotach lub luzem) powinny być zadołowane lub korzenie powinny mieć obsypane 
substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu.  

Warunki podczas sadzenia roślin: 

Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Roboty należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne 
mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, 
które utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stagnująca 
woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry, upały 
itp.  

Umiejscowienie roślin: 

Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunków. Lokalizacje drzew należy wytyczyć terenie pod kierunkiem 
Nadzoru Autorskiego lub Inspektora Nadzoru. Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej 
na odpowiednich rysunkach oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby 
uzyskać pożądany.  

Właściwości ziemi URODZAJNEJ: 

Ziemia powinna posiadać zdolność produkcji roślin, być zasobna w składniki pokarmowe, odporna na 
intensywną mineralizację, przepuszczalna, trwale zachowująca parametry fizyczne. Zawartość materii 
organicznej nie powinna być mniejsza niż 3%. 
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3. KOLEJNOŚĆ I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ORAZ UWAGI DLA WYKONAWCY 

Wykonywanie robót powinno być prowadzone w warunkach wyłączenia terenu robót z użytkowania, co wiąże 
się z koniecznością tymczasowego ogrodzenia obszarów objętych robotami oraz wytyczenia i oznakowania 
ewentualnych dojść do istniejący obiektów rekreacyjnych i sportowych.  

Prace należy rozpocząć od organizacji placu budowy. Składać się na to będzie wyznaczenie i urządzenie 
administracji (jedna dla całej budowy) oraz miejsc stacjonowania sprzętu, składowania materiałów i elementów 
prefabrykowanych (pawilon kontenerowy), poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków, a także tras 
transportu kołowego i ręcznego. Wybór odpowiednich miejsc pozostawia się Wykonawcy, przy uzgodnieniu 
tego z Inwestorem. 

Równolegle należy wykonać konieczne zabezpieczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu przed 
uszkodzeniem w trakcie robót. 

Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych elementów, jako pierwsze powinny być przeprowadzone roboty 
makroniwelacyjne przy ukształtowaniu terenu. 

Następne zadanie, to budowa instalacji sanitarnych, tzn. przyłącza wodociągowego z wodomierzem oraz 
kanalizacji ze zbiornikiem bezodpływowym. 

W dalszej kolejności należy wykonać instalacje elektryczne, tzn. przyłącze ze złączem kablowym, tablicą 
pomiarową i przepustami w rurach osłonowych. 

Równocześnie, jednak pod warunkiem bezkolizyjności prac, można następnie wykonywać roboty przy 
nawierzchniach i budowie pawilonu kontenerowego. 

Roboty przy budowie nawierzchni podjazdu należy poprzedzić przesadzeniem czterech krzewów żywotnika. 
Następnie trzeba wykonać korytowanie, wbudowanie obrzeży oraz układanie, zagęszczanie i wyrównywanie 
podbudowy oraz górnych warstw nawierzchni. Grunt z koryta należy posegregować: osobno humus z 
wierzchniej warstwy o grubości 30 cm i osobno głębsze warstwy gruntu. Później materiał ten trzeba wbudować 
w projektowany nasyp: najpierw głębsze warstwy gruntu, a humus – na wierzch nasypu, z jednoczesnym 
przeprowadzeniem robót mikroniwelacyjnych, tj. z modelowaniem terenu. 

Podobnie należy postąpić w przypadku robót ziemnych pod fundamenty pawilonu. Następnie należy wykonać 
roboty przy budowie i montażu pawilonów, zachowując następującą kolejność: 

 roboty zbrojarskie (ławy, wieńce); 

 roboty betoniarskie (elementy wylewane); 

 roboty murowe (ściany); 

 roboty konstrukcyjne (podciągi); 

 roboty ciesielskie (szalunki, więźba dachowa); 

 roboty dekarskie (pokrycie dachu); 

 roboty stolarskie i ślusarskie (okna, drzwi); 

 roboty wykończeniowe; 

 roboty porządkowe. 

Finalną częścią prac będą roboty przy urządzaniu szaty roślinnej. Zacząć należy od sadzenia drzew i krzewów, 
a później trzeba urządzić trawnik parkowy.  

W ostatniej kolejności należy uporządkować teren usuwając zabezpieczenia i oznakowania wprowadzone na 
okres budowy oraz dokonując ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w 
czasie prac budowlanych. 

UWAGA: podczas wykonywania wykopów, nasypów, korytowania i zagęszczania gruntu nie wolno dopuścić 
do uszkodzenia linii istniejącego uzbrojenia terenu oraz wbudowanych wcześniej projektowanych sieci. 

Całość robót, powinna zaplanowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie ich w ciągu jednego sezonu. 

4. ZAKRES ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH 

4.1. Organizacja robót budowlanych. 

Oprócz samego wykonania robót składających się na zagospodarowanie terenu na Wykonawcy spoczywać 
będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące sprawy: 

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 
 pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 
 zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 
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 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych; 
 doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 
 magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, 

itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód 
gruntowych; 

 usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych 
przez Wykonawcę; 

 nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie; 
 działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 
 zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej; 
 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz 

budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego 
transportu; 

 usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 
prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp.; 

 ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 

 w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów 
posiadających cechy zabytku niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwych służb ochrony zabytków; 

 w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o 
charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.) niezwłocznie 
zawiadomienie o tym właściwych służb ochrony przyrody; 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

4.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wiąże się z tym konieczność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
przepisami BHP i P.POŻ, przepisami prawa o ochronie zabytków. 

Przy wejściach i wjeździe na ten teren powinna być wywieszona tablica informacyjna w kolorze żółtym -
zgodnie ze stosownymi wymaganiami zawierająca wszelkie informacje mogące służyć osobom trzecim.  

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wieliszew na obszarze wsi Olszewnica Nowa gm. Wieliszew, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/338/10 
Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego Nr 162 z dnia 11 września 2010 roku, poz. 4013. 

4.3. Ochrona środowiska 

Realizacja projektowanej inwestycji wpłynie dodatnio na środowisko. Zasadniczą korzyścią będzie 
poszerzenie zasobu szaty roślinnej, co przyczyni się do poprawy klimatu lokalnego, obniżenia poziomu hałasu 
oraz podniesienia standardu estetycznego. 

Niemniej jednak sam czas trwania budowy jest zjawiskiem uciążliwym, dlatego jego skutki należy 
zminimalizować poprzez: 

 powiadamianie właściwych służb ochrony przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac 
budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów 
przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.); 

 zabezpieczenie elementów roślinnych na okres wykonywania robót; 

 zabezpieczenie zdejmowanej warstwy humus podczas prac ziemnych i powtórne jego wykorzystanie 

 zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy 

 zakaz składowania na terenie budowy materiałów trujących, toksycznych i mogących zmień ph. gleby 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

5.1. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia dla użytkownika i otoczenia. Należy 
go wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poż., 
bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa budowlanego. 
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5.1.1. Informacja o „Planie BIOZ” 

Informacja niezbędna do sporządzenia planu BIOZ – dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 
na specyfikę obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 
DZ.U.03.120.1126 § 2.1.  

5.1.2. Podstawa opracowania 

 Art. 20 ust. 1 pkt  1b Prawa Budowlanego; 
 Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) 

5.1.3 Kolejność robót 

 organizacja placu budowy: 
- tymczasowe ogrodzenie placu budowy; 
- wytyczenie, oznakowanie i urządzenie przejść; 
- wyznaczenie i urządzenie administracji budowy; 
- wyznaczenie i urządzenie miejsc stacjonowania sprzętu; 
- wyznaczenie i urządzenie miejsc składowania materiałów i elementów prefabrykowanych (pawilon 

kontenerowy); 
- wyznaczenie i urządzenie miejsc poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 
- wyznaczenie i urządzenie wjazdu i tras transportu kołowego i ręcznego; 
- zabezpieczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem w trakcie robót; 
- przesadzanie krzewów; 

 geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów i elementów; 
 roboty ziemne: ukształtowanie terenu (makroniwelacja), nawierzchnie; 
 budowa instalacji sanitarnych zewnętrznych, w tym roboty ziemne; 
 budowa instalacji elektrycznych zewnętrznych, w tym roboty ziemne; 
 roboty przy budowie pawilonu: 

- roboty ziemne (wykopy, fundamenty pod ścianę i schody); 
- roboty zbrojarskie (ławy, wieńce); 
- roboty betoniarskie (elementy wylewane); 
- roboty murowe (ściany); 
- roboty konstrukcyjne (podciągi); 
- roboty ciesielskie (szalunki, więźba dachowa); 
- roboty dekarskie (pokrycie dachu); 
- roboty stolarskie i ślusarskie (okna, drzwi); 
- roboty instalacyjne sanitarne; 
- roboty instalacyjne elektryczne; 
- roboty wykończeniowe; 
- roboty porządkowe; 

 budowa nawierzchni podjazdu: 
- wbudowanie obrzeży; 
- układanie, zagęszczanie i wyrównywanie podbudowy oraz górnych warstw nawierzchni; 

 ukształtowanie terenu – ułożenie wierzchniej warstwy humusu z mikroniwelacją; 
 urządzanie szaty roślinnej: 

- sadzenie drzew i krzewów; 
- urządzenie trawnika parkowego; 

 uporządkowanie terenu: 
- usunięcie zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy; 
- dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac 

budowlanych. 

5.1.4. Wykaz istniejących obiektów 

 Wjazd o nawierzchni żużlowo-żwirowej 
 Ogrodzenie z bramą i furtką 
 Droga żwirowo gruntowa 
 Brama południowa 
 Furtka wschodnia 
 Obiekty rekreacyjne (plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu, altana ogrodowa, stoły piknikowe, 

betonowy plac i grill) 
 Chodnik z kostki betonowej 
 Toalety przenośne 
 Ogrodzenie wewnętrzne 
 Plac o nawierzchni betonowej 
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 Napowietrzna linia elektryczna średniego napięcia 15kV, z poczwórnym betonowym słupem i stacją 
transformatorową 

 Oświetlenie terenu 
 Sieć wodociągowa 
 Szata roślinna 
 Trawiaste boisko 

5.1.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia 

Podstawowe zagrożenia, mogące wystąpić podczas wykonywania: 

 Zagrożenia komunikacyjne, wynikające z utrudnionych warunków przemieszczania się sprzętu (brak dróg, 
niestabilny grunt); 

 Wyładunek materiałów budowlanych oraz przemieszczanie materiałów po placu budowy: stłuczenia i 
przygniecenia; 

 Transport materiałów budowlanych: j.w.; 
 Roboty ziemne i fundamentowe: praca sprzętu mechanicznego, zagrożenie porażenia prądem, zagrożenie 

zasypania masami ziemi; 
 Roboty ciesielskie: upadek z wysokości (montaż więźby, wykonywanie robót dekarskich); 
 Roboty z użyciem sprzętu podręcznego: zagrożenie uszkodzenia kończyn. 

5.1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót 

 Wszyscy pracownicy budowlani muszą przejść szczegółowe szkolenie BHP, przeprowadzone przez osobę 
uprawnioną; 

 Przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych kierownik budowy winien udzielić pracownikowi 
szczegółowych informacji; 

 Roboty należy wykonywać według ustalonego harmonogramu; 
 Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy winien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 Należy zapoznać pracowników z planem BIOZ; 
 Pracownicy winni posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe i badania lekarskie; 
 Należy przeszkolić pracowników w zakresie BHP oraz zapoznać ich z instrukcjami stanowiskowymi 

zgodnie z zakresem wykonywania poszczególnych prac. 

5.1.7. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń: 

 Przedstawić drogi i metody ewakuacji na wypadek zagrożenia; 
 Roboty budowlane realizować zgodnie z ustalonym harmonogramem; 
 Na placu budowy umieścić tablicę budowy z numerami straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji; 
 Przed rozpoczęciem wykonywania robót sprawdzić stan sprzętu; 
 Pracownicy winni posiadać środki ochrony osobistej (kaski, rękawice, okulary ochronne, ubranie ochronne 

i obuwie); 
 Lokalizacja i eksploatacja sprzętu i maszyn budowlanych oraz składowanie materiałów budowlanych musi 

umożliwiać bezkolizyjną obsługę budowy. 
 W miejscu łatwo dostępnym umieścić apteczkę. 

5.2. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Charakter obiektu nakłada na wykonawcę konieczność zminimalizowania zaplecza budowy. Najbardziej do 
tego nadaje się rejon wzdłuż drogi dojazdowej wewnątrz ogrodzenia. Zaplecze budowy powinno być 
ogrodzone estetycznym ogrodzenie. Oprócz biura i miejsca na składowanie podstawowych materiałów 
konieczne jest zapewnienie przenośnych toalet. Zaopatrzenie w energię, wodę zaplecza budowy z dostępnych 
na terenie sieci, wskazanych przez inwestora.  

5.3. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Dojazd do terenu budowy oraz zaplecza budowy odbywać się będzie poprzez istniejącą bramę i wjazd od 
drogi 631 Wieliszew – Nowy Dwór Mazowiecki. 
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5.4. Ogrodzenia 

Wykonywanie robót powinno być prowadzone w warunkach całkowitego wyłączenia terenu z użytkowania, co 
wiąże się z koniecznością tymczasowego ogrodzenia obszarów objętych robotami oraz wytyczenia i 
oznakowania ewentualnych przejść.  

5.5. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Drogi dojazdowe są przedmiotem projektu Należy zabezpieczyć wjazd na drogę 631 Wieliszew – Nowy Dwór 
Mazowiecki..  

Wszelkie ewentualne uszkodzenia i odkształcenia naprawić. 

Zabłocone ogumienie sprzętu należy przed wjazdem na drogę publiczną oczyszczać na przygotowanej do 
tego myjce.  
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I ICH KONTROLĄ JAKOŚCI 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna  
z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w 
świadectwie ITB. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych 
wg wymagań technicznych określonych w normach zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu 
Techniki Budowlanej w trybie obowiązujących przepisów. Nie należy dopuszczać do wbudowywania 
materiałów, elementów i wyrobów importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w 
projekcie nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie 
podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z 
Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i konstrukcjach wad i 
uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości do jakości 
materiałów, należy poddać materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym 
w zakresie określonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym zajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

Materiał roślinny składować w zacienionym miejscu lub zadołować, zapewniając stałą wilgotność. 

6.1. Wyroby i materiały – warunki dopuszczenia zamienników 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, z podaniem nazwy, symbolu i 
producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Wyroby te, jak to w dokumentacji 
wielokrotnie zaznaczono, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez 
wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały w 
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. 

Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich 
zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 

 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 

 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 

 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.); 

 wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 
budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 

O spełnieniu warunków dotyczących dopuszczeniu zamienników decydować będzie każdorazowo  Nadzór 
Autorski.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spełniać wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745). 
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Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu 
hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841). 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Ze względu na specyfikę obiektu należy ograniczać stosowanie ciężkich sprzętów i maszyn powyżej 5 t. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót  

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanie robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju robót, powinny 
być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w 
przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie przy 
użyciu jego wyrobów i materiałów. 

Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami upoważniającymi do 
wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót 
budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w 
przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez do tego powołane organy 
państwowe. 

8.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania terenu należy 
wytyczyć w terenie.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie również nadzoru sprawdzał 
prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 

8.3. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca składowania materiałów, 
elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-
socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa 
osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną do 
wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m. 

8.4. Plan BIOZ 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
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 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek betonu, ziemi 
urodzajnej, ilości wbudowanych materiałów). 

9.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 

 jakość ukształtowania skarp i tarasów, 

 stopień zagęszczenia gruntu, 

 stopień zagęszczenia koryta i warstw podbudowy, 

 jakość elementów konstrukcyjnych fundamentów, 

 montaż kontenera na fundamencie, 

 montaż elementów wewnętrznych kontenera, 

 jakość materiałów użytych na wierzchnie warstwy dróg i placów, 

 sposób i dokładność układania nawierzchni, 

 wyrywkową kontrolę jakości robót, 

 wyrywkową kontrolę wymiarów i rzędnych, 

 zgodność technologiczną i materiałową instalacji wodnej budynku, 

 próby ciśnieniowe, 

 zgodność technologiczną i materiałową instalacji elektrycznej, 

 odbiór i pomiary instalacji elektrycznej zasilania gniazd, i oświetlenia, 

 jakość i właściwości podłoża roślinnego, 

 wybór w szkółce i ocenę dostarczonego materiału roślinnego, 

 atesty użytych materiałów, jeżeli są wymagane, 

 jakość prac ogrodniczych. 

 

9.3. Dokumenty budowy 

9.3.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru – Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru – Inżyniera do ustosunkowania się do 
wpisu. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

9.3.2. Książka obmiarów (w przypadku gdy jest wymagana) 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

9.3.3. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 

9.3.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, następujące pozwolenia i 
uzgodnienia: 

 pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 harmonogram prowadzenia prac budowlanych 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9.3.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

9.3.6. Tablica informacyjna budowy 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia tablica informacyjna powinna zawierać następujące dane: 
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 określające rodzaj robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót; 

 numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 
budowlanego; 

 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora; 

 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 
budowlanych; 

 imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów (kierownika budowy, kierowników robót,  inspektora 
nadzoru inwestorskiego, projektantów); 

 numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 

 numer telefonu okręgowego inspektora pracy.  

Tablica informacyjna powinna być koloru żółtego z czarnymi napisami (o wysokości co najmniej 4 cm), 
dokonanymi w sposób czytelny i trwały. Ponadto powinna być wykonana ze sztywnej płyty, w kształcie 
prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Kierownik budowlany zobowiązany jest do umieszczenia jej w 
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do wspomnianej drogi, na wysokości umożliwiającej 
jej odczytanie. 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT, (JEŚLI JEST WYMAGANY) 

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

W obmiarach używać  powszechnie stosowanych jednostek do określania wagi, długości, powierzchni, 
objętość. W przypadku robót elektrycznych oprócz jednostek określających parametry związane z 
elektrycznością jednostkami obmiarowymi są wypust oświetleniowy, wypust na gniazdo, długość przewodów, 
drutów i ilości aparatów elektrycznych. W przypadku określania ilości jednostkami są sztuki lub komplety. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.  

Powierzchnie obliczane będą jako wielkości w płaszczyźnie poziomej jako sumy prostych figur płaskich 

Objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średnie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny 
być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

Ilości jednostkowe na podstawie zliczanej liczby sztuk lub kompletów. 

10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

10.4. Wagi i zasady wdrażania 

W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i zainstaluje 
urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom. Wykonawca będzie utrzymywać to 
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wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru - Inżyniera.  
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11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prowadzone prace rozbiórkowe, budowlane, montażowe i ogrodnicze będą podlegały standardowym 
procedurom kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny być m. in. następujące 
elementy: 

 protokół zakończenia prac rozbiórkowych 

 protokół z kontroli zagęszczenia podłoża i skarp 

 dokumentacja powykonawcza, 

 atesty i świadectwa materiałowe, 

 odbiory międzyoperacyjne, a w szczególności: 

o ocena stanu przygotowania podłoży, 

o odbiory robót zanikających. 

  odbiór pogwarancyjny szaty roślinnej 

11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru - Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

11.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

11.3. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 10.4.   

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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11.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (jeśli jest wymagana), 

 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 protokół odbioru kabla przed zasypaniem, 

 protokół pomiaru (rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemienia, skuteczności dodatkowej ochrony 
porażeniowej) 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

11.5. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót 

Dla konstrukcji dopuszcza się następujące odchyłki od rzędnych projektowych i wymiarów w planie 
w wykonaniu robót: 

 dla wykonania górnej powierzchni fundamentów – niedopuszczalne , 

 dla bocznych powierzchni ± 2 mm na odc. 2m 

Dla robót nawierzchniowych tolerancja: 

 rzędnych nawierzchni żwirowych, gruntowych i trawiastej ± 2 mm na odc. 5m 

 spadkach  nawierzchni żwirowych, gruntowych i trawiastej spadkach ± 2 mm na odc. 5m 

Dla robót związanych z kontenera – wg zaleceń producenta 

Dla prac sanitarnych  

 10 cm w lokalizacji trasy  

 Dla prób ciśnieniowych – nieodpuszczalne odchyłaki 

Dla prac elektrycznych: 

 10 cm w lokalizacji trasy kabla 

 dla wartości pomiarowych nie przewiduje się odchyłek 

Dla prac ogrodniczych: 

 w utrzymaniu płaszczyzny trawnika 10 mm na od 2m 

 w odległości więźby sadzenia 5 cm 

 w wysokości zakupionych drzew i krzewów 2 cm 

12. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa zawarta 
z wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane 
z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii 
elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport 
materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych 
robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy 
oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy 

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Podstawą do wykonania robót budowlano-montażowych są wszystkie elementy dokumentacji projektowej, 
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

13.1. Dokumentacja projektowa 

Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 
w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach. W przypadku rozbieżności w 
jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany będzie do 
jego pisemnego rozstrzygnięcia. 

Projekt Budowlany: 

 część opisowa; 
 część rysunkowa, a w niej rysunki nr: 

- 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500; 
część architektoniczno-konstrukcyjna: 
- 2. Rzut przyziemia, skala 1:50; 
- 3. Rzut fundamentów, skala 1:50; 
- 4. Rzut dachu, skala 1:50; 
- 5. Przekrój A-A, skala 1:50; 
- 6. Przekrój B-B, skala 1:50; 
- 7. Elewacja zachodnia, skala 1:50; 
- 8. Elewacja wschodnia, skala 1:50; 
- 9. Elewacja północna i południowa, skala 1:50; 
- 10. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej, skala 1:50; 
- 11. Stopa fundamentowa F1; 
instalacje sanitarne: 
- 12. Rzut przyziemia – instalacje wod-kan, skala 1:50; 
- 13. Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej, skala 1:100; 
- 14. Profil przyłącza wody, skala 1:100; 
- 15. Schemat podejścia pod wodomierz w budynku; 
instalacje elektryczne: 
- 16. Złącze kablowe ZK z tablicą pomiarową. Schemat główny; 
- 17. Rozdz. główna 0,4 kV – RG. Schemat jednokreskowy; 
- 18. Plan instalacji oświetlenia i gniazd 1f, skala 1:50; 
- 19. Plan instalacji uziemień i odgromowej, skala 1:100; 
roboty przygotowawcze i wykończeniowe w terenie: 
- 20. Projekt budowlany/wykonawczy ukształtowania terenu, sytuacja, skala 1:250; 
- 21. Projekt budowlany/wykonawczy ukształtowania terenu, przekroje, skala 1:100; 
- 22. Projekt budowlany/wykonawczy nawierzchni pieszo-jednej, sytuacja, skala 1:250; 
- 23. Projekt budowlany/wykonawczy nawierzchni pieszo-jednej, przekrój A-A, skala 1:10; 
- 24. Projekt budowlany/wykonawczy szaty roślinnej, skala 1:250. 
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 załączniki: 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez mgra inż. 

Zbysława Zawadzkiego, nr upr. geod. 10390/92 i zaewidencjonowana pod nr P.1408.2016.3069 22 
sierpnia 2016 r.; 

- dokumenty własności terenu: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane (PB-3) Pana Pawła Kownackiego, Wójta Gminy Wieliszew, z 14.07.2016; 

- wypis i wyrys ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew na 
obszarze wsi Olszewnica Nowa, pismo Urzędu Gminy Wieliszew GPG. 6727.3.392.2016 z 25.10.2016; 

- warunki techniczne przyłączenia – dostawy wody wydane 04.08.2016r. przez Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o.o., pismo L.Dz. T15/TBS-7030-83/2016 r.; 

- warunki przyłączenia nr 16/R4/14265 z dn. 01-09-2016 r., wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział 
Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo (plac budowy); 

- warunki przyłączenia nr 16/R4/14274 z dn. 01-09-2016 r., wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział 
Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo (pawilon – miejsce spotkań mieszkańców); 

- opinia geotechniczna dotycząca terenu zlokalizowanego przy ul. Nowodworskiej, nr działki ewidencyjnej 
497, w Olszewnicy Nowej, Geotest Sp. z o.o., wrzesień 2016; 

- inwentaryzacja szaty roślinnej terenu działki ewidencyjnej nr 497 w Olszewnicy Nowej, opracowanie 
własne, wrzesień 2016 r.; 

- ustalenia w sprawie lokalizacji pawilonu: usytuowanie pawilonu na działce z uwzględnieniem 
koniecznych odległości od granic oraz napowietrznych i podziemnych linii uzbrojenia terenu (plan 
1:500); pisma PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo, 
RM/D/11316/5944/2016 z 11.10.2016 r. oraz RM/D/12149/6292/2016 z 07.11.2016 (wpływ); 

- kopie uprawnień i zaświadczeń projektantów i sprawdzających o przynależności do Izb. 
Dokumentacja kosztorysowa zawierająca: 

 przedmiar robót oparty o CPV (oddzielna oprawa); 
 kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa); 
 kosztorys ofertowy (oddzielna oprawa); 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (oddzielna oprawa). 

Elektroniczna wersja ww. dokumentacji (na CD). 

13.2. Ustalenia dla potrzeb kosztorysowania 

Jako warunki kosztorysowania i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 

 Stawka r-g: 9,00 zł 
 Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 3 kwartał 2016 - ceny minimalne 
 Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 3 kwartał 2016 - ceny minimalne 
 Narzuty: Koszty zakupu 0,90%M 
 Koszty pośrednie 40,00%R+40,00%S 
 Zysk 4,00%R+4,00%S+4,00%Kp(R)+4,00%Kp(S) 
 VAT 23,00 
 kategoria gruntu: I-II  

13.3. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych -.Dz. U. Nr 19, poz. 177. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz. 881. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej - jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym - Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

13.4. Rozporządzenia i Instrukcje 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 



Zagospodarowanie terenu dla utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbędną infrastrukturą 
techniczną – miejsce spotkań mieszkańców 
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii 
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 
energetycznej. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE - Dz. U. Nr 209, poz. 1779. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnych. Warszawa 1994 r. 

W miejsce powołanych ww. materiałach norm wycofanych należy stosować zastępujące je odpowiedniki.  

 

 


